

ПРОТОКОЛ №73-КФ

по вопросам повестки дня заседания
Центральной закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 30.10.2019г.

Второй вопрос: *Подведение итогов маркетингового исследования на право заключения договора на выполнение проектных работ (технической документации), строительно-монтажных и пусконаладочных работ (выполнение работ «под ключ») по объекту «Установка огнепреградителей на пылесистемы котлоагрегатов №№ 8, 9, 10, 11 для нужд Кемеровской ТЭЦ АО «Кемеровская генерация» (Закупка №6019-2019-ИП-КФ).*

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: маркетинговое исследование;

Поступило предложений: 2, в т.ч.:

1. ООО «НПП «ШАХТПОЖСЕРВИС», г. Кемерово,
2. ООО «Кемерт», г. Кемерово;

Место выполнения работ: г. Кемерово, ул. Кировская 1;

Заказчик: АО «Кемеровская генерация»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием;

Решение:

Признать победителем маркетингового исследования на право заключения договора на выполнение проектных работ (технической документации), строительно-монтажных и пусконаладочных работ (выполнение работ «под ключ») по объекту «Установка огнепреградителей на пылесистемы котлоагрегатов №№ 8, 9, 10, 11 для нужд Кемеровской ТЭЦ АО «Кемеровская генерация» (Закупка №6019-2019-ИП-КФ) **ООО «НПП «ШАХТПОЖСЕРВИС» (г. Кемерово, ИНН 4208010566, субъект МСП)**, на условиях:

- Итоговая стоимость: 10 677 625,20 руб. с НДС.

- Срок выполнения работ:

1-ый этап: начало с момента заключения договора; окончание 31 декабря 2019г.;

2-ой этап: начало с момента заключения договора; окончание 31 декабря 2019г.

- Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента выполнения работ и подписания Заказчиком «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, выставления счета-фактуры.

Дата подписания протокола: 30.10.2019г.

Начальник управления конкурентных процедур
ООО «Сибирская генерирующая компания»

 М.В.Иккес