


№ Исх-08-7954/19-0-0  
от 29.01.2019



Участникам процедуры  
реализации № 212-2018-АлФ-ЛЧМ

О проведении второго этапа ОЗП

#### Уважаемые господа!

В ответ на поступившие предложения в рамках процедуры реализации № 212-2018-АлФ-ЛЧМ о покупке лома и отходов черных металлов с демонтажем котлов БКЗ-210-140 ст. №№6, 8 и 9 и котельно-вспомогательного оборудования в пределах котлов АО «Бийскэнерго», в связи с необходимым изменением ТЗ, уведомляю Вас о проведении второго этапа торгов в соответствии со следующими начальными условиями:

1. Наименование и количество товара: ЛОТЫ №№ 1 (Котел №6) и 2 (Котел №8) исключаются из торгов, согласно Технического задания (см.Приложение);
2. Условия поставки: Демонтаж, резка, погрузка и вывоз лома, а также изоляции и обмуровки с территории Поставщика производится Покупателем за собственный счет. Ориентировочный объем изоляции и обмуровки – 900м<sup>2</sup>;
3. Условия оплаты: **предоплата 100% за каждую партию Товара, готовую к отгрузке, в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату;**
4. Срок реализации: с даты подписания Договора, в соответствии со сроками, указанными в Спецификации, но не позднее 31.12.2019г;
5. Процент засоренности лома: **принимается равным нулю;**
6. **Допуск к работам по демонтажу, резке, погрузке и вывозу лома с территории Поставщика осуществляется только после согласования АО «Бийскэнерго» проекта производства работ (ППР), подготовленного Покупателем, при соблюдении Покупателем предъявляемых требований (см.Приложение).**

Ваши ответы с актуализированными коммерческими предложениями необходимо направить на эл/адрес [ianichkin-stogovoi@sibgenco.ru](mailto:ianichkin-stogovoi@sibgenco.ru) не позднее 13-00ч (мск.) 31.01.2019г.

Приложение:

1. Измененное Техническое задание с Приложениями №№1, 2 и 3.

Директор по ресурсному обеспечению



Г.О. Мустафин

Исп. Яничкин-Стогов О.И., тел. 13-967



УТВЕРЖДАЮ:

Директор по ресурсному обеспечению  
ООО «Сибирская генерирующая компания»  
Г.О. Мустафин

« 29 » 01 2019 года

### Техническое задание

на проведение открытого запроса предложений (ОЗП)  
по реализации лома и отходов чёрных металлов смешанных категорий после демонтажа  
котла БКЗ-210-140 ст. №9 и котельно-вспомогательного оборудования (далее – КВО) в пределах  
котла АО «Бийскэнерго» в 2019г.

г. Бийск

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 года

#### Общие требования к условиям реализации

1. Наименование товара: лом и отходы чёрных металлов в составе котла БКЗ-210-140 ст. №9 и КВО в пределах котла (Приложение №1).
2. Общее количество Товара - 1 221,400 т.
3. Условия поставки: самовывоз с территории Поставщика.
4. Условия оплаты: предоплата 100% за каждую партию товара. Партией считается количество лома и отходов одного вида, отгружаемого в одну единицу транспортных средств.
5. Срок реализации Товара до 31.12.2019г.
6. Отгрузка Товара осуществляется отдельными партиями по месту нахождения Товара в течение сроков указанных в Спецификациях.
7. Покупателю предоставляется возможность резки лома на территории Поставщика до габаритов, необходимых для транспортировки лома до собственной площадки хранения.
8. Демонтаж, резка, погрузка и вывоз лома, а также изоляции и обмуровки с территории Поставщика производится Покупателем за собственный счёт. Ориентировочный объём изоляции и обмуровки - 900 м<sup>3</sup>.
9. Допуск к работам по демонтажу, резке, погрузке и вывозу лома с территории Поставщика осуществляется только после согласования АО «Бийскэнерго» проекта производства работ (ППР), при соблюдении Покупателем предъявляемых требований. (Приложение №3).
10. Процент засорённости лома неотделимыми неметаллическими включениями принимается равным 0%.
11. Участниками ОЗП производится обязательный предварительный осмотр видов и категорий лома подлежащего реализации.

Директор АО «Бийскэнерго»

А.А. Щукин

Приложения:

Приложение №1 Состав оборудования котла ст. №9 подлежащего демонтажу.

Приложение №2 Вес оборудования котла ст. №9 подлежащего демонтажу.

Приложение №3 Общие требования к Покупателю лома с учётом демонтажа оборудования.