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Приложение №_________
к договору №____________
от «___»____________2019г.

Перечень  исполнительной документации
1.	 План сети. В случае несоответствия расположения сети с топографическим планом, прикладывается геодезический отчет с фактическим положением сети. При монтаже дренажной канализации (согласно дефектной ведомости) прикладывается план дренажной сети;
2.	Профиль сети с геодезическим отчетом, где фиксируются реальные отметки строительных конструкций и трубопроводов. Профиль дренажной сети с реальными отметками;
3.	Технологические схемы и  чертежи:
- Монтажная схема трубопровода с указанием на ней диаметров, толщины стенки труб, протяженности трубопровода, расположения  опор (неподвижных, направляющих, подвижных), компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных устройств; (при выполнении работ согласно согласованной рабочей документации достаточно листа из проекта со штампом «в производство работ» и « выполнено в соответствие с проектом» с расшифровкой подписи) или (Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица (п.5.6 РД-11-02-2006)
- Схема разработки грунта;
- Схема раскладки лотков канала теплотрассы (при выполнении данных работ); (в случае отклонения от согласованной проектной документации)
- Схема армирования монолитных конструкций (при выполнении данных работ); (в случае отклонения от согласованной проектной документации)
- Схема раскладки плит перекрытия канала, теплокамеры; (в случае отклонения от согласованной проектной документации)
- схема сварных стыков трубопровода с нумерацией указанной в таблице 1:
											Таблица№1
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- Схема неподвижных опор  с указанием на ней: размеров, типа и марки м/к и спецификации; (в случае отклонения от согласованной проектной документации)
- Удостоверения сварщиков (п.19(д) ФНП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», п.4.8.6. СО 34.04.181-2003).
- Монтажная схема теплокамеры с указанием на ней: диаметров, количества задвижек;
- Схема конструкций площадок обслуживания;
- Схема на прокладку временного трубопровода для минимизации отключений (при выполнении данных работ);
- Схема установки заглушек; 
- Чертежи установленных лестниц и люков в теплокамере; (в случае отклонения от согласованной проектной документации);
- Чертежи конструкций индивидуального изготовления;
- Схема расположения восстановленнных ж/б конструкций (кирпичной кладки) стен канала и ТК (при выполнении данных работ);
- Схема расположения конструкций водоотведения (обводных каналов).
4. 	Акты освидетельствования скрытых работ (форма акта прил.№5 РД-11-02-2006):
- акт на очистку канала от ила и грязи; 
- акт на устройство основания канала т/тр (подстилающий слой);
- акт на устройство днища канала т/тр (бетон + арматура);
- акт на устройство монолитных участков;
- акт на восстановление кирпичной кладки стен канала теплотрассы;
- акт на монтаж опорных подушек и подвижных (скользящих) опор трубопровода;
- акт на монтаж трубопроводов;
- акт обследования системы ОДК
- акт на установку концевых элементов в полиэтиленовой оболочке
- акт на установку термоусаживающих муфт
- акт на установку оцинкованных муфт (для надземной прокладки)
- акт на установку осевых сильфонных компенсаторов
- акт на монтаж неподвижной опоры;
- акт на монтаж дренажного трубопровода и устройство дренажного колодца; 
- акт на антикоррозийное покрытие трубопровода и опорных конструкций;
- акт на теплоизоляцию трубопровода и устройство покровного слоя при монтаже трубопровода в ППУ изоляции (для тепловых камер);
- акт на монтаж ж/б конструкций канала (камеры);
- акт на гидроизоляция ж/б конструкций;
- акт на заделку швов ж/б элементов;
- акт на обратную засыпку канала т/тр;
- акт на устройство т/тр проколом с указанием длины трассы, диаметра и толщины стенки  гильзы;
- акт на монтаж гильзы; 
- акт на гидроизоляцию гильзы;
- акт на устройство и разборку конструкций водоотведения,
- Акт обследования системы ОДК
5.	Акты освидетельствования скрытых работ в случаях надземной прокладки теплотрассы:
- акт на монтаж площадки обслуживания и тяговых устройств;
- акт на монтаж катковых опор.
- Акт обследования системы ОДК,
- Акты входного контроля оборудования и материалов с визами ответственных лиц подрядчика и заказчика ,журнал входного контроля.
6. 	Акты освидетельствования скрытых работ при работах на теплокамере:
- акт на водоотлив из теплокамеры;
- акт на очистку теплокамеры от ила и грязи;
- акт на устройство основания теплокамеры;
- акт на устройство днища теплокамеры (бетонирование, армирование);
- акт на восстановление кирпичной кладки стен теплокамеры;
- акт на монтаж лестниц, люков;
- акт на монтаж трубопроводов;
- акт на монтаж запорной арматуры; 
- акт на монтаж сильфонных компенсаторов;
- акт обследования системы ОДК;
- акт на установку концевых элементов в стальной оболочке;
- акт на установку термоусаживающих муфт (оцинкованных для надземной прокладки);
- акт на гидроизоляцию наружной поверхности стен и перекрытий;
- акт на монтаж фундаментных блоков (ФБС);
- акт на монтаж ж/б балок и плит перекрытия, колец, перемычек.
7. 	Прочие акты:
- акт на предварительные гидравлические испытания трубопроводов;
- акт на окончательные гидравлические испытания на прочность и плотность;
- акт испытаний муфтовых соединений стыков трубопроводов Т1, Т2 в ППУ изоляции;
- акт на гидропневматическую промывку трубопровода;
- Программу испытаний монтируемого (ремонтируемого, реконструируемого) оборудования под давлением, проводимых по окончании работ (п.103 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением») утвержденную  с заказчиком.
- акт о растяжке компенсаторов;
- акт оценки состояния б/у ж/б конструкций;
- акт оценки зеленых насаждений из ГУБО (в случае вырубки деревьев);
8.	 Акты при восстановлении нарушенного благоустройства после замены участков теплотрасс:
Отрывной талон к разрешению на разрытие (или акт) с отметкой о принятии УАТИ восстановленного благоустройства:
- Акты освидетельствования скрытых работ при восстановлении нарушенного благоустройства:
-  акт на обратную засыпку;
-  акт на устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка;
-  акт на устройство щебеночного основания (послойно);
-  акт на розлив битума;
-  акт на устройство асфальтобетонного покрытия (послойно);
-  акт на устройство бетонного покрытия;
-  акт на установку бортовых камней;
-  акт на устройство газона;
-  акт на поднятие люка (с расшифровкой по видам работ).
Схема восстановленного благоустройства с нанесением на ней всех выполненных работ  с фактическими размерами, привязками к зданиям и сооружениям.
9. 	Документы, удостоверяющие качество используемых материалов (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и др.)
10. 	Удостоверение о качестве монтажа (п.191 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»).
11.  	Документ, подтверждающий соответствие оборудования требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013 и зарегистрированном  в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций соответствия или заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (если на трубопровод не распространяются требования ТР ТС 032/2013, но он подпадает под требования ФНП ОРПД)»
12.		 Технологическая документация по производству заявленных видов работ, разработанная до начала этих работ (п.103, п.106 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»), экспертиза проектной документации выполненая в соответствии с градостроительным кодексом или экспертиза промышленной безопасности внесенная в государственный реестр внесенный в гос.реестр заключений экспертиз промышленной безопасности.
Копии приказа о назначении руководителя производства сварочных работ, предприятия подрядчика,  и  протоколов аттестации специалиста сварочного производства 2-3 уровня, назначенного руководителем производства сварочных работ, в области промышленной безопасности оборудования работающего под давлением (области аттестации  А.1. - «Общие требования промышленной безопасности», Б.8.22. -  «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением»).
13.	Свидетельство о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03, аттестованную технологию сварки, свидетельство об аттестации сварочного оборудования и сварочных материалов, копии удостоверений специалистов сварочного производства 2 – 3 уровня – руководителя сварочных работ и разработчика технологии сварки.15. Заключение о проведении ультразвукового контроля (УЗК) сварочных стыков (п. 156-159 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; п.4.8.6. СО 34.04.181-2003).
14. 	Акт визуально-измерительного контроля (ВИК) сварных соединений (п.145 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»).
15. 	Аттестационные удостоверения на персонал, проводивший УЗК, визуальный контроль и документ подтверждающий полномочия организации, поверку использованных приборов.
16.	 Журнал сварочных работ (п.19; 23 ФНП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», форма прил. Б СП 70.13330.2012).
17. 	Общий журнал работ.
18.	 Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта для предъявления приемочной комиссии
19. 	Отдежуренная топографическая съемка с нанесением построенной сети. 
20. 	Журнал бетонных работ.
21. 	Протокол лабораторных испытаний  бетона на прочность.
Программу испытаний монтируемого (ремонтируемого, реконструируемого) оборудования под давлением, проводимых по окончании работ (п.103 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением») утвержденную  с заказчиком.
22. 	Акт МР-1
23. 	Проект производства работ
24. 	Выписка из СРО по монтажу технологического оборудования и строительных конструкций тепловой сети.
25. 	Наличие технической документации:
а) наличие документации изготовителя оборудования и ее соответствие требованиям технических регламентов и настоящих ФНП; документации, удостоверяющей качество монтажа (полноту и качество работ по ремонту или реконструкции); документации, подтверждающей приемку оборудования после окончания пусконаладочных работ (в случае необходимости их проведения); документации, подтверждающей соответствие оборудования требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и статьи 7 Федерального закона N 116-ФЗ;
б) наличие положительных результатов технического освидетельствования;
в) паспорт оборудования (Паспорт оборудования оформляется изготовителем).
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Указанный перечень в процессе производства работ может быть скорректирован по требованию заказчику или при выходе иных нормативных документов в области промышленной безопасности.

