ДОГОВОР подряда № КТЭЦ-3-19/________
г. Красноярск
 


  
                                       «____» __________ 2019 г.

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания   (ТГК-13)» (АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Власова Андрея Сергеевича, действующего на основании доверенности № 199 от 02.10.2017г., с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется выполнить проектирование, монтаж и пусконаладочные работы (выполнение работ «под ключ») по объекту: «Приобретение азотной станции» для нужд филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, а именно: 

1.1.1.  Разработать рабочую документацию. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в Приложении № 1 (1 этап);

1.1.2. Выполнить монтажные работы согласно разработанной рабочей документации, из оборудования и материалов Подрядчика. Выполнить пусконаладочные работы и испытания (2 этап).
1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях настоящего договора. 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения работ:

начало: с момента заключения договора; 

окончание: 30 сентября 2019 года.
Сроки выполнения отдельных этапов установлены сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. Цена подлежащих выполнению работ: __________________________________, в том числе НДС 20% – ______________________________________________
Цена работ является твердой. 

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ в судебном порядке.

Стоимость работ определяется на основании Сводной ведомости работ  (Приложение №2 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет ______________________ руб.

Стоимость оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ по настоящего Договору включена в цену Договора.

3.3.  Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке: 

Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы (за фактически выполненные объемы)  не позднее 45 (сорок пять)  календарных дней со дня сдачи работы: подписания уполномоченными представителями сторон Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения №4, «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, выставления счета-фактуры при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Заказчика досрочно. Перед началом выполнения работ Подрядчиком разрабатываются и согласовываются с Заказчиком сметы, не превышающие стоимость по договору, указанную в Сводной ведомости работ (Приложение № 2). По согласованным сметам впоследствии формируется «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, в котором отражается фактически выполненный объем работ. В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер Договора.
Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с п. 5, 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ.
3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.  

Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.

3.5. Стороны пришли к соглашению о применении системы электронного документооборота (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи и передачей документов и информации через оператора электронного документооборота, в соответствии с заключенным Соглашением об обмене электронными документами, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 5 к настоящему Договору).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

По 1   этапу: 

4.1. Обязанности Заказчика:

4.1.1. Передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения работ по письменному запросу Подрядчика. 

4.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.

4.1.3. В течение 10 календарных дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного согласно Приложению № 4,  и результата работ, ознакомиться с результатом работ и принять выполненные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ, а при обнаружении недостатков в тот же срок направить мотивированный отказ в подписании акта с указанием перечня выявленных недостатков и срока их устранения.

4.1.4. Оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в размерах, на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.

4.1.5. Использовать рабочую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Договором. Настоящим Договором Подрядчик выражает согласие с тем, что Заказчик без дополнительного согласования с Подрядчиком вправе передавать рабочую документацию и разглашать содержащиеся в ней данные третьим лицам.

Подрядчик передает исключительные права на использование Заказчиком технической документации, указанной в п. 1.1.1. Договора. Право собственности на техническую документацию переходит к Заказчику по общему правилу гражданского законодательства РФ, в момент ее передачи Заказчику.

4.2. Права Заказчика:

4.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ. 

4.2.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной рабочей документации.

4.3. Обязанности Подрядчика:

4.3.1. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение №1) и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

4.3.2. Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично или с привлечением Субподрядчиков. 

В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиками – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору. 

 Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков к выполнению работ производится на следующих условиях: 

1) Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, за исключением части работ, которые с согласия Заказчика могут выполняться с привлечением Субподрядчиков.

2) Подрядчик вправе передать Субподрядчику на субподряд не более 10% от всего объема работ по Договору в стоимостном отношении. Если Подрядчик привлекает к выполнению работ двух или более Субподрядчиков, общий объем работ, передаваемых на субподряд, не может превышать 20% от всего объема работ в стоимостном отношении.  В случае превышения этих показателей Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику за 10 дней до даты предполагаемого отказа.  При этом Заказчик не обязан возмещать убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением настоящего Договора по указанным причинам.

3) Не позднее 7 рабочих дней до заключения Договора субподряда и выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику заявление о привлечении на субподряд сторонней организации и согласовании выбранных Субподрядчиков. В заявлении указывается обоснование необходимости привлечения Субподрядчиков, обосновывается выбор конкретного Субподрядчика (результат торгов, т.д.), указывается вид работ по Договору передаваемых на субподряд, их объем в стоимостном выражении от цены Договора. Условия каждого заключаемого с Субподрядчиком Договора субподряда должны до его заключения быть утверждены Заказчиком. Подрядчик обязан в Договоре с Субподрядчиком отразить права Заказчика, а также требования настоящей статьи Договора.

4) Заказчик вправе проводить аудит Договоров субподряда, заключаемых Подрядчиком с Субподрядчиками (с условием о принятии на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации). По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить акты сверки взаиморасчетов с Субподрядчиками.

5) В случае нарушения Подрядчиком условий о согласовании передачи на субподряд части работ по Договору, а также нарушения Субподрядчиками условий выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе запретить доступ на территорию выполнения работ Субподрядчикам и их работникам. Расходы, связанные с прекращением доступа Субподрядчикам, несет Подрядчик. 

6) Подрядчик гарантирует Заказчику, что в Договоре субподряда будет предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по Договору субподряда, субподрядчик обязан будет выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.)».

4.3.3. Учитывать при выполнении работ предложения и замечания Заказчика. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют объем дополнительных работ, сроки их выполнения, цену, формы, сроки расчетов и иные условия по усмотрению сторон.

4.3.4. Не передавать третьим лицам рабочую документацию без согласия Заказчика.

4.3.5. Получить все необходимые разрешения и согласования, предусмотренные нормативными и законодательными документами.

4.3.6. По окончании выполнения работ, предусмотренных в п.1.1.1. настоящего договора, известить об этом Заказчика и сдать ему результат по акту сдачи-приемки выполненных работ по форме согласованной в Приложении № 4. 

4.3.7. Передать Заказчику совместно с актом сдачи-приемки выполненных работ  согласованную рабочую  документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде редактируемых форматах dwg, в не редактируемом формате pdf с подписями исполнителей и печатью Подрядчика. 
Сметная документация предоставляется в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в формате Excel, pdf и в электронном виде в формате «Гранд-смета».

4.3.8. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком рабочей документации.

4.4. Права Подрядчика:

4.4.1. По мотивированному письменному запросу получать от Заказчика дополнительную информацию (документацию), необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.

По 2 этапу:

4.5. Обязанности и права Сторон.

4.5.1. Работы, указанные в п. 1.1.2. Договора, выполняются иждивением, то есть оборудованием и материалами Подрядчика.
Право собственности на отходы, образованные в результате работ, выполненных иждивением Подрядчика, принадлежит Подрядчику.

4.5.2. Сторона, предоставившая материалы (оборудование)  несет  ответственность за обнаружившуюся невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что она возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за 5 (пять) дней до начала выполнения работ с применением данных материалов и оборудования. 

В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить материалы, оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса  Российской Федерации. 

4.5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (оборудования), переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества несет Подрядчик. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

При просрочке передачи или приемки результата работ при наличии вины риски, предусмотренные в абз. 1, 2 настоящего пункта Договора, несет сторона, допустившая просрочку.

Право собственности на результаты работ, выполненных Подрядчиком, переходит к Заказчику после приемки результата работ Заказчиком в целом.
4.5.4. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению  договора,  каждая  из  сторон  обязана  принять  все  зависящие от нее разумные   меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. 

Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, возмещению другой стороной не подлежат. 

4.6. Обязанности Заказчика:

4.6.1. Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ.

4.6.2. В течение 10 (десять) календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата этапа работ с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с удостоверением данного факта и описанием недостатков в акте или указанием их в мотивированном отказе, отправленным не позднее пяти рабочих дней с даты осмотра. 
В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые   были   умышленно   скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в месячный срок по их обнаружении. 

При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.
4.6.3. После выполнения всех операций, обеспечивающих безопасные условия проведения работ, выдать Подрядчику наряд-допуск на выполнение работ, уведомив последнего о необходимости прибытия для его получения факсимильной связью по № _______________.

4.6.4. Назначить ответственных лиц с правом подписи актов о приемке выполненных работ и прочей исполнительной документации за контролирование выполнения работ Подрядчиком и предоставить их список контрагенту.

4.6.5. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору.

4.7. Права Заказчика:

4.7.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан незамедлительно зафиксировать это в «Журнале производства работ». 

4.7.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

4.7.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.7.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ.

4.7.5. В случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, Заказчик имеет право отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении работ и устранении выявленных нарушений.

4.8. Обязанности Подрядчика:

4.8.1. Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично или с привлечением  субподрядчиков. 

Привлечение  субподрядных организаций  к выполнению работ по настоящему договору осуществляется Подрядчиком с соблюдением требований, установленных в  п.4.3.2 настоящего Договора. 

4.8.2. Осуществить выполнение работ в соответствии с рабочей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

4.8.3. Использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), соответствующие требованиям, установленным федеральным законом «О техническом регулировании». 

4.8.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности переданной для переработки (обработки) вещи;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; 

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь истечения десятидневного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны  Подрядчика  о   таких   обстоятельствах,   в десятидневный   срок  с   момента   его получения не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

4.8.5. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по ОТ, ТБ, ППБ, соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-технических, экологических и иных требований законодательства во время выполнения работ и до момента приемки результата Заказчиком. 

Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора. 

Взаимоотношения сторон, в части организации выполнения работ на территории Заказчика, основные положения и обязательства Подрядчика по выполнению требований нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика определены сторонами в Приложении № 3, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.8.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.8.7. Устранять выявленные недостатки в выполняемых работах, а равно в результате выполненных работ в сроки, указанные в уведомлении Заказчика. 

4.8.8. Своими силами и за свой счет поставить на объект необходимое оборудование и материалы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ.  Поставляемые материалы и оборудование Подрядчика должны иметь необходимые сертификаты. Упаковка и маркировка должна обеспечить полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, прошедшими таможенную очистку (свободными от таможенного контроля). Подрядчик обязан осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ, а также нести ответственность за их сохранность.

4.8.9. Нести ответственность за свой персонал по соблюдению им правил техники безопасности при производстве работ и противопожарной безопасности, соблюдению пропускного режима и перемещений по территории Заказчика.
4.8.10. Обеспечить  соблюдение своим персоналом правил внутриобъектового и пропускного режимов, установленных  на объекте Заказчика. 

4.8.11. Соблюдать  в своей деятельности при выполнении работ по настоящему договору требования  локального нормативного акта Заказчика  -  Стандарта управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

4.8.12. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их выполнения.

4.8.13. Предоставлять первичные документы Заказчику посредством:

а) факсимильной связи либо 

б) электронной почты в отсканированном виде (адрес: AfanasevOG@sibgenco.ru) либо 

в) доставки нарочным подлинников 

в течение двух дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств по Договору. 

В целях однозначного толкования договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета договора: акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный согласно Приложению № 4, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактура. 

В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) и б) абзаца 1 настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 5 (пять) дней с момента исполнения обязательств за предусмотренный временной отрезок их исполнения по Договору. В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной.

Моментом исполнения обязательств Подрядчика по Договору являются даты подписания Заказчиком вышеуказанных актов.
4.8.14. Передать Заказчику вместе с результатом работ исполнительную и иную документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора.

4.8.15. Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении работ Подрядчик обязан убрать мусор, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны производства работ. В случае несоблюдения этих требований Заказчик вправе приостановить подписание документа, подтверждающего приемку работ, до исполнения Подрядчиком данной обязанности либо по своему усмотрению потребовать от Подрядчика возмещения всех понесенных Заказчиком расходов на оплату объема работ по содержанию зоны в состоянии с соблюдением санитарно-эпидемиологических, санитарно-технических, экологических и иных требований законодательства.
4.8.16. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.8.17. Заключить договоры на вывоз и утилизацию  отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности Подрядчика (п. 4.5.1.), со специализированной организацией либо осуществлять вывоз  отходов собственными силами.   

4.8.18. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду за размещение  отходов, образованных в результате выполнения работ (п. 4.5.1.наряд), в соответствии с действующим законодательством.

4.8.19. Обеспечить накопление (складирование) образованных в результате выполнения работ по настоящему договору отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком.

4.8.20. Назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику. 

4.8.21. До начала работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой управления выполняемыми работами, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

4.8.22. Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному Договору.

4.8.23. Приступить к выполнению работ после получения наряда-допуска, выданного Заказчиком согласно п.4.6.3. Договора.

4.8.24. Уведомить Заказчика о выполнении скрытых работ в целях проведения их совместного освидетельствования, результаты которого оформляются сторонами в произвольной форме. При проведении скрытых работ без подтверждения Заказчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть работ.
4.9. Права Подрядчика:

4.9.1. Подрядчик вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком договорных обязанностей, препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
5.1.  Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям действующих СНиПов, ГОСТов.
5.2. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1). и требованиями, указанным в п. 5.1. Договора.
5.3. В течение 10 календарных дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу № 1, и результата работ, ознакомиться с результатом работ и принять выполненные работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

В течение 10 дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата работ по Этапу № 2 с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по акту.

При обнаружении недостатков, отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), в тот же срок направить мотивированный отказ в его подписании с указанием перечня выявленных недостатков и срока их устранения.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.  В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления, указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации. 

При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.

5.5. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. 

Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, возмещению другой Стороной не подлежат. 

По Этапу № 1.

5.6. Гарантийный срок на результат работ составляет 24 месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения №4 к Договору.

5.7. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков в проектной документации Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. В течение 5 (пять) дней после получения уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. 

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.   В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десять) дней от составления, указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации. 

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну. 

5.8. В случае получения отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. 

По Этапу № 2.

5.9. Для результата работ устанавливается гарантийный срок: 2 года с даты приемки Заказчиком, результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве.  

Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ. 

Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие обнаруженных недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

Гарантийный срок на оборудование и материалы (п.1.1.2. настоящего Договора) составляет 24 месяца с даты подписания акта о приеме-сдаче выполненных работ Заказчиком.

5.10. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работы цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах. 

5.11. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить Подрядчика письменно (электронной почтой, факсом и др.). Подрядчик обязан незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на объект не позднее трех суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Подрядчику претензий, если установлена его вина. 

Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика либо иной срок, указанный в уведомлении Заказчика, либо согласованный сторонами для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта ремонта в определенный Заказчиком срок с указанием дефектов и их характера.

Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность. 

 Если Подрядчик не выполняет свои обязательства в согласованные с Заказчиком сроки устранения дефектов, Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии, выполнить работу собственными силами либо с привлечением третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы на устранение дефектов и возместить убытки, причиненные Заказчику.

5.12. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из Сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Договором. 

5.13. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям действующих СНиПов, ГОСТов.

Качество поставленного оборудования, материалов должно соответствовать требованиям разработанного проекта, утвержденным стандартам, техническим условиям, другим нормам и правилам, существующим для данного вида оборудования

5.14. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также надлежащее качество используемых материалов и оборудования.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6.2. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, последний уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. 

6.3. За просрочку выполнения работ по этапу по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены этапа за каждый день просрочки.
За просрочку конечного срока исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

6.4. При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненных работ по этапу, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе использования их результата, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены этапа.

За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены этапа за каждый день просрочки.

При обнаружении недостатков в рабочей документации, отступлений от СНиП, ГОСТ; в случае не достижения в рабочей документации требуемых показателей, указанных в Техническом задании (приложение № 1),  включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе рабочей документации, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ в срок, установленный в требовании Заказчика, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены работ, указанной в п. 3.2. Договора, и возместить причиненные убытки.

6.5. В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Подрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение 10 рабочих дней, вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Подрядчика от составления акта Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.
6.6. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных пунктами 4.8.13., 4.8.14. настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.

6.7. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.

6.8. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, Заказчик  вправе взыскать с Подрядчика  штраф в размере, предусмотренном в Приложении № 3 за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.

Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном приложением 1 к  Приложению №3 к Договору. 

6.9. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 
6.10. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документов,  выданных компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору не позднее 5 (пять) дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности. 

6.11. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.12. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.

Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.

В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий любая из сторон обращается в Арбитражный суд Красноярского края.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных настоящим Договором, а также законодательством. 

При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения, и действует до исполнения обязательств.

Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями сторон в разделе «Подписи сторон».

После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:

· в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 

· в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.

· в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;

· нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:

· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков 

· отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности 

· привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала

· нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

7.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
7.6. Каждая из сторон дает другой стороне заверения и гарантии в том, что:

- другая сторона является действующим юридическим лицом, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

- лицо, подписывающее Договор от имени другой стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;

- получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 

- получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);

- не существует никаких других, зависящих от другой стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.
Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:

- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему договору;

- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;

- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору;

- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий договор.

Указанные заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2. Гражданского Кодекса Российской Федерации). В случае предоставления недостоверных заверений Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.

7.7. Подрядчик  обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения договора по причине издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика и не связанные с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Заказчика.

Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Подрядчика и (или) со стороны привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Имущественные потери Заказчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Подрядчиком в рамках настоящего договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему договору неправомерным.

Размер возмещения таких потерь определяется суммой невозмещенного или доначисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20% от суммы непризнанных (неправомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора. 

Право Заказчика на предъявление требований к Подрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Заказчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Подрядчику после оплаты требований налоговых органов.

Подрядчик вправе содействовать Заказчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Заказчику, что не освобождает Подрядчика от возмещения имущественных потерь Заказчика. 

В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Подрядчика возмещение имущественных расходов Заказчика подлежит возврату Подрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Заказчиком.

Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь. 

7.8. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:

7.8.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

7.8.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

7.8.3. Доступ  работников  сторон  к  информационным  ресурсам,  содержащим  коммерческую  тайну,  независимо  от  вида  носителя,  на котором  она  зафиксирована, собственником  которой  является  другая  сторона,  и  передача от стороны  стороне  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  производится на основании  письменного обращения,  подписанного  уполномоченными  должностными  лицами  стороны  с  указанием  наличия  обязательства  о неразглашении  конфиденциальной  информации  в трудовом  Договоре  с  работником,  который  будет  непосредственно  пользоваться  предоставляемыми  информационными  ресурсами,  либо  которому  будет  передаваться  информация,  составляющая  коммерческую  тайну,  при условии  наличия  защищенных  каналов  передачи  информации.

7.8.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

7.9. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
7.10. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

7.11. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 (десять) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
7.12. Подрядчик гарантирует, что выполнение работ по настоящему договору не нарушает интеллектуальные права третьих лиц, в том числе авторские и патентные. 

Подрядчик вправе использовать при выполнении объекты интеллектуальных прав, принадлежащих третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

 Интеллектуальные права на произведения, в том числе программы для ЭВМ и базы данных, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования и коммерческие обозначения, секреты производства (ноу-хау), иные объекты, признающиеся российским законодательством объектами интеллектуальных прав (здесь и далее – «Интеллектуальная Собственность»), создаваемые подрядчиком в процессе выполнения договора, возникают у подрядчика. 

Подрядчик настоящим предоставляет Заказчику безотзывно, на срок, достаточный для нормальной и безопасной эксплуатации результата работ (с учетом его последующей модернизации и/или реконструкции), а если такой срок невозможно установить, то на срок 99 (девяносто девять) лет), и в счет общей цены настоящего договора на неисключительной основе имущественные права на использование (простую (неисключительную) лицензию) вышеуказанной Интеллектуальной Собственности, а также приобретет и передаст Заказчику на неисключительной основе и в счет общей цены договора, принадлежащие третьим лицам права на Интеллектуальную Собственность, необходимые для выполнения работ по договору  и/или эксплуатации  результата работ. 

Объем передаваемых прав на Интеллектуальную Собственность включает использование/разрешение на использование Интеллектуальной Собственности в любой форме и любым способом, необходимым для эксплуатации, сервисного обслуживания, ремонта, модификации или иного изменения результата работ или любой его части на всей территории, на которой могут осуществляться перечисленные действия. Объем передаваемых прав на Интеллектуальную Собственность включает также использование/разрешение на использование Интеллектуальной Собственности в любой форме и любым способом, необходимым для эксплуатации, сервисного обслуживания, ремонта, модификации или иного изменения любых иных установок, либо их частей, находящихся в собственности Заказчика. Тем не менее, Стороны отмечают, что Интеллектуальная Собственность не предназначается для использования на других установках Заказчика, либо для использования при выполнении работ, не предусмотренных настоящим договором. 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1.Приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

8.1.1. Приложение № 1 -  Техническое задание.

8.1.2. Приложение № 2 -  Сводная ведомость работ.

8.1.3. Приложение № 3 -  Требования безопасности и охраны труда.

8.1.4. Приложение № 4 -  Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.1.5. Приложение № 5 – Соглашение об обмене ЭДО.
9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:


АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
Юридический адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Бограда, 144 «А»

Почтовый адрес филиала «Красноярская ТЭЦ-3»: 

660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5
Банковские реквизиты:

ИНН / КПП 1901067718 / 246502001
р/с 40702810600030003410

Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Красноярске    

к/с 30101810200000000777, 

БИК 040407777   

ОКПО 04793078 ОГРН 1051901068020

Телефон (391) 2-56-58-59

Факс (391) 2-56-57-55

	ПОДРЯДЧИК: 




10. ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Директор Филиала «Красноярская ТЭЦ-3» 

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
_______________ /А.С. Власов/

                            м.п. 

«_____»​​​​______________2019 г.
	ПОДРЯДЧИК:

_______________ /___________/
                            м.п. 

«_____» _____________2019 г.



