



ДОГОВОР № ________ 
на выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ
 
г. Кемерово				                                        «______»______________20___г.
      
Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации (АО «Кузбассэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________, (полное наименование контрагента и в круглых скобках сокращенное наименование), именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании _________________________________________, с другой стороны, руководствуясь главой 37 Гражданского кодекса РФ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                                                         
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

На выполнение проектных работ, поставку оборудования, монтаж и пусконаладочные работы (выполнение работ «под ключ») по объекту: «Подключение новых потребителей. Строительство теплотрассы 2Ду80 мм от УТ-6 до объекта капитального строительства ГУФСИН России по Кемеровской области»
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется: 
            - 1 этап: согласно заданию Заказчика, содержащегося в Техническом задании (Приложение №1 к договору), разработать техническую документацию на выполнение проектных работ, поставку оборудования, монтажа и пусконаладочные работы (выполнение работ «под ключ») по объекту: «Подключение новых потребителей. Строительство теплотрассы 2Ду80 мм от УТ-6 до объекта капитального строительства ГУФСИН России по Кемеровской области» в рамках реализации инвестиционного проекта филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» (далее - техническая документация), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат;
Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в Техническом задании (приложение №1 к договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 2 этап: согласно разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком технической документации выполнить монтажные и пусконаладочные работы по объекту, указанному в абз. 2 п. 1.1. Договора (далее - работы). Наименование и объем работ определяются сметой, разработанной Подрядчиком в составе технической документации, утвержденной Заказчиком; 
и сдать результат работ/услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ/услуг и оплатить их.
1.2. Цель использования Заказчиком результата работ:
Строительство теплотрасс для подключения новых потребителей.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. - 1 этап:  
Начало: с момента заключения договора;
Окончание: 08.07.2019г
2.2. - 2 этап:
[bookmark: _GoBack]                       Начальный срок выполнения работ: 09.07.2019г; 
           Конечный срок выполнения работ: 15.10.2019г.
2.3. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определены сторонами в календарном графике производства работ (приложение № 2 к договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

	3.1. Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, налоги и другие обязательные платежи, а также все иные расходы Подрядчика.
3.2. Цена подлежащих выполнению работ: _______________(______________) руб. (указать сумму с выделением ставки и размера НДС) 
Цена работ является твердой. 
Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ в судебном порядке.
Способ определения цены 1 этапа: согласно сводной ведомости работ (приложение №3) составляет ______(___) руб. (указать сумму с выделением ставки и размера НДС). 
Стоимость 2 этапа согласно сводной ведомости работ (приложение №3 к договору)  составляет ______(___) руб. (указать сумму с выделением ставки и размера НДС). 
3.3. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке: 
- 1 этап: в течение 45 дней со дня подписания Заказчиком «Акта сдачи-приемки выполненных работ» и предоставления счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, при условии, что работы выполнены качественно в согласованный срок либо с письменного согласия Заказчика досрочно.
- 2 этап: в течение 45 дней с момента выполнения работ и подписания Заказчиком «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3 в размере, указанном в справке КС-3 по предварительно согласованным Сторонами разработанным Подрядчиком сметам под твердую цену, указанную в сводной ведомости работ (приложение №3 к договору), и подписанными обеими Сторонами. Акта о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3, выставления счета-фактуры при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Заказчика досрочно. В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер Договора.
Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с пп. 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ.
3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов.  
Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

По 1-ому ЭТАПУ:
4.1. Обязанности Заказчика:
В течение пяти календарных дней с момента заключения настоящего Договора передать Подрядчику по акту исходные данные, необходимые для выполнения работ.
4.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.
4.1.3. В течение пяти календарных дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ (по этапу) и результата работ (п. 4.3.7. договора), ознакомиться с результатом работ и принять выполненные работы по Акту, а при обнаружении недостатков в тот же срок направить мотивированный отказ в его подписании с указанием перечня выявленных недостатков и срока их устранения.
4.1.4. Оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в размерах, на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.
	4.1.5. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные договором. Настоящим договором Подрядчик выражает согласие с тем, что Заказчик без дополнительного согласования с Подрядчиком вправе передавать техническую документацию и разглашать содержащиеся в результате работ данные третьим лицам.
	4.1.6. Возместить Подрядчику понесенные дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному разделом 3 Договора.
4.2. Права Заказчика:
4.2.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
	4.2.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ. 
	4.2.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.
4.3. Обязанности Подрядчика
4.3.1. Соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
4.3.2. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. договора, с привлечением Субподрядчиков, качественно и в сроки, оговоренные настоящим договором.
В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиками – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по  настоящему Договору.
 Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков к выполнению работ производится на следующих условиях: 
1) Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, за исключением части работ, которые с согласия Заказчика могут выполняться с привлечением Субподрядчиков.
2) Подрядчик вправе передать Субподрядчику на субподряд не более 10% от всего объема работ по Договору в стоимостном отношении. Если Подрядчик привлекает к выполнению работ двух или более Субподрядчиков, общий объем работ, передаваемых на субподряд, не может превышать 20% от всего объема работ в стоимостном отношении.  В случае превышения этих показателей Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику за 10 дней до даты предполагаемого отказа.  При этом Заказчик не обязан возмещать убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением настоящего Договора по указанным причинам.
3) Не позднее 7 рабочих дней до заключения Договора субподряда и выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику заявление о привлечении на субподряд сторонней организации и согласовании выбранных Субподрядчиков. В заявлении указывается обоснование необходимости привлечения Субподрядчиков, обосновывается выбор конкретного Субподрядчика (результат торгов, т.д.), указывается вид работ по Договору передаваемых на субподряд, их объем в стоимостном выражении от цены Договора. Условия каждого заключаемого с Субподрядчиком Договора субподряда должны до его заключения быть утверждены Заказчиком. Подрядчик обязан в Договоре с Субподрядчиком отразить права Заказчика, а также требования настоящей статьи Договора.
4) Заказчик вправе проводить аудит Договоров субподряда, заключаемых Подрядчиком с Субподрядчиками (с условием о принятии на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации). По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить акты сверки взаиморасчетов с Субподрядчиками.
5) В случае нарушения Подрядчиком условий о согласовании передачи на субподряд части работ по Договору, а также нарушения Субподрядчиками условий выполнения работ по настоящему Договору, Заказчика вправе запретить доступ на территорию выполнения работ Субподрядчикам и их работникам. Расходы, связанные с прекращением доступа Субподрядчикам, несет Подрядчик. 
6) Подрядчик гарантирует Заказчику, что в Договоре субподряда будет предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по Договору субподряда, субподрядчик обязан будет выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию.
4.3.3. Учитывать при выполнении работ предложения и замечания Заказчика. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют объем дополнительных работ, сроки их выполнения, цену, формы, сроки расчетов и иные условия по усмотрению сторон.
4.3.4. Не передавать третьим лицам техническую документацию без согласия Заказчика.
4.3.5. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком.
4.3.6. По окончании выполнения работ, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора (этапа), известить об этом Заказчика и сдать ему результат по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
 Предоставлять первичные документы Заказчику посредством:
а) факсимильной связи (факс № 3842 45-33-04) либо 
б) электронной почты в отсканированном виде (адрес: teplo@ sibgenco.ru) либо 
в) доставки нарочным  подлинников 
в течение двух дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств, если более ранний срок их предоставления не установлен условиями договора.
 В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета договора: Акт сдачи-приемки выполненных работ, иные документы – проектно-сметная документация, (далее - ПСД).
В случае предоставления документов в форме, определенной  подп. а) и б) абзаца 1 настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены  в течение 5-ти дней с момента исполнения обязательств за предусмотренный временной отрезок их исполнения, если более ранний срок их предоставления не установлен условиями договора. В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной. 
4.3.7. Передать Заказчику совместно с Актом сдачи-приемки выполненных работ  согласованную техническую документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.
4.3.8. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленного Подрядчиком результата работ.
4.4. Права Подрядчика
4.4.1. По мотивированному письменному запросу получать от Заказчика дополнительную информацию (документацию), необходимую для выполнения работ по настоящему договору.
ПО 2-ому ЭТАПУ:
4.5. Обеспечение работ, указанных в разделе 1 Договора, материалами, в том числе деталями и конструкциями, оборудованием возлагается на Заказчика и Подрядчика на давальческих условиях в объеме, указанном в Перечне материалов Заказчика (Приложение №1 к ТЗ).
Заказчик предоставляет материалы и оборудование Подрядчику давальческим способом согласно (Приложению №1 к ТЗ). Все прочие материалы не перечисленные в (Приложение №1 к ТЗ) к настоящему договору предоставляются Подрядчиком. Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком материалы оборудование экономно и расчетливо, после окончания работ по Договору предоставить Заказчику отчет о расходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работ с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материал
Право	собственности на отходы, образованные в результате работ, выполненных иждивением Заказчика, принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались, т.е. Заказчику. 
4.6. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за обнаружившуюся невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что она возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за три дня до начала выполнения работ с применением данных материалов и оборудования. 
В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить материалы, оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет Договора, до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. 
Если объект до момента приемки Заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 4.12.5. Договора. 
Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата этапа работ, которые произошли не по вине Подрядчика.
Право собственности на результат работ, выполненных Подрядчиком, переходит к Заказчику после приемки работ в целом и подписания «Акта приемки законченного строительством объекта» формы КС-11.
4.8. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. 
Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, возмещению другой Стороной не подлежат. 
4.9. Если по не зависящим от сторон причинам работы по Договору приостановлены и объект законсервирован, стороны в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от другой стороны с приложение обосновывающих документов  оформляют акт консервации с указанием наименования, объемов, стоимости фактически выполненных работ. Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией в следующем порядке аналогичном установленному в п.4.12.5 Договора.
	4.10. Обязанности Заказчика
4.10.1.Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ.
4.10.2. Проверять не реже, чем один раз в семь дней и подтверждать подписью уполномоченного лица записи, осуществленные Подрядчиком, в «Общем журнале работ» по форме Приложения №1 к РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. №7. 
4.10.3. В течение 5 дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата работ по этапу с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по «Акту о приемке выполненных работ» формы КС-2, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с указанием в акте обоснованных мотивов отказа от подписания. 
В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе таких, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 
При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.
4.10.4. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору.  
4.11. Права Заказчика
4.11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно зафиксировать это записью в «Общем журнале работ» формы приложения №1к РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. №7.
4.11.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
4.11.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.
4.11.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ.
4.11.5. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию посредством одностороннего уведомления Подрядчика при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете (сметах) общей стоимости работ по Договору и не меняют их характера.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в абзаце 1 настоящего пункта объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы, срок согласования которой не может превышать 7 календарных дней с момента получения ее от контрагента. 
4.11.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за три дня до даты начала выполнения Подрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема конкретного вида работ без увеличения цены Договора, указанной в п. 3.2. Договора. При этом сметы оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в сметной документации, приложенной к настоящему Договору.
4.12. Обязанности Подрядчика
            4.12.1. Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично. 
4.12.2. Осуществить выполнение работ в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  
При обнаружении в ходе выполнения не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, Подрядчик должен немедленно сообщить об этом Заказчику в письменной форме. В случае неполучения от Заказчика ответа на свое сообщение в течение пятнадцати календарных дней, Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующих работ. 
Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной абзацем 2 настоящего пункта, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.
При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
4.12.3. Использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием (приложение № 1 к договору), соответствующие требованиям, установленным федеральным законом «О техническом регулировании». 
4.12.4. Осуществлять входной контроль для проверки качества планируемых к использованию при выполнении работ материалов (оборудования) с оформлением двусторонних актов  
4.12.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала (оборудования), технической документации; 
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; 
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.12.6. Соблюдать при выполнении работ требования законов и иных правовых актов: 
- об охране окружающей среды, в том числе, санитарно-эпидемиологические, экологические и т.д.;
· о безопасности работ, в том   числе, технические, пожарные   и т.д.,   включая 
проведение инструктажей и оснащение, содержание в надлежащем состоянии средств безопасности.
Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора. 
Взаимоотношения сторон в части организации выполнения работ на территории Заказчика, основные положения и обязательства Подрядчика по выполнению требований нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика определены Сторонами в Приложении № 6, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.12.7. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком фиксируются двухсторонними актами произвольной формы. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика – руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт. 
4.12.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.12.9. Вести «Общий журнал работ» формы приложения №1 к РД-11-05-2007 утв. Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. №7, в котором отражать ход производства работ, а также все обстоятельства, связанные с производством работ. 
4.12.10. Уведомлять Заказчика о выполнении скрытых работ в целях проведения их совместного освидетельствования, результаты которого оформляются сторонами по образцу приложения №3 «Акт освидетельствования скрытых работ» к РД-11-02-2006 утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. №1128. При проведении скрытых работ без подтверждения Заказчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть работ.
4.12.11. Устранять выявленные недостатки в выполняемых работах, а равно в результате выполненных работ в сроки, указанные в уведомлении Заказчика.
4.12.12. Своими силами и за свой счет поставить на объект необходимое оборудование и материалы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ. Поставляемые материалы и оборудование Подрядчика должны иметь необходимые сертификаты. Упаковка и маркировка должна обеспечить полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, прошедшими таможенную очистку (свободными от таможенного контроля). Подрядчик обязан осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ, а также нести ответственность за их сохранность.
4.12.13. Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил внутри объектового и пропускного режимов, установленных на объекте Заказчика.
4.12.14. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему Договору требования локального нормативного акта Заказчика - Стандарта управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 
4.12.15. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их выполнения.
4.12.16. По окончанию выполнения работ письменно известить об этом Заказчика и сдать ему результат работ по «Акту о приемке выполненных работ» формы КС-2 с оформлением не позднее 20 числа каждого месяца «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3. 
Подрядчик обязуется предоставлять первичные документы Заказчику посредством:
а) факсимильной связи (факс № (3842) 45-33-04) либо 
б) электронной почты в отсканированном виде (адрес: teplo@ sibgenco.ru) либо 
в) доставки нарочным подлинников 
не позднее 20 числа каждого месяца.
 В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, счет-фактура. 
В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) и б) настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 5 (пяти) дней с момента передачи результата работ за предусмотренный Договором временной отрезок исполнения обязательств (этап). В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной. 
4.12.17. Передать Заказчику вместе с результатом работ исполнительную документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора в двух экземплярах, согласно составу и порядку ведения исполнительной документации, отраженных в РД-11-02-2006, утв.Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006г. № 1128 и РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. №7.
4.12.18. Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении всех работ по Договору вывезти до момента окончательной сдачи результата работ отходы, остатки строительных материалов, оборудование, иное имущество, принадлежащее Подрядчику. В противном случае Заказчик вправе приостановить подписание приемо-сдаточного документа до исполнения Подрядчиком данной обязанности.
4.12.19. Обеспечить складирование (накопление) образованных в результате хозяйственной деятельности Подрядчика отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком.
4.12.20. Самостоятельно обеспечить сохранность имущества, принадлежащего Подрядчику и находящего на территории Заказчика.
4.13. Права Подрядчика.
4.13.1. Подрядчик вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком Договорных обязанностей, препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов (оборудования) без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены или неполучения Подрядчиком ответа на свое уведомление в течение 15 календарных дней Подрядчик вправе отказаться от Договора и потребовать от Заказчика уплаты цены Договора пропорционально фактически выполненной части работ на момент отправки уведомления. 

5. КАЧЕСТВО РАБОТ. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным нормативными правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям: действующих ГОСТов, СНиПов, указанных в приложении №1 п.12.1;14.1.
По 1-ому ЭТАПУ: 
5.2. Заказчик обязуется принять работу в течение 10 дней со дня получения первичных документов, указанных в п. 4.3.6. настоящего Договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи - приемки или мотивированный отказ в приемке работ.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления, указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации.
5.4. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
5.5. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 24 месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору. 
5.6. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных Подрядчиком недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления, указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
5.7. В случае получения отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
По 2-ому ЭТАПУ:  
5.8. Подрядчик гарантирует достижение объектом работ, указанных в технической документации показателей и возможность его эксплуатации в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока 10 лет на технологическую и строительную части  и 24 месяца на восстановленное благоустройство с даты приемки Заказчиком.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
5.9. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работы цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков;
- возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах.
Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
5.10. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить выполнение работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их выполнения в срок.
5.11. Если стороны при приостановлении выполнения работ согласно условиям настоящего пункта придут к соглашению об устранении выше указанных обстоятельств и продолжении выполнения работ, то срок сдачи результата работ Заказчику удлиняется на период приостановления выполнения работ.
5.12. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить его письменно (электронной почтой, телефаксом, телетайпом). Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Акт расследования нарушения является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Подрядчику, если установлена вина последнего. 
5.13. Если претензии Заказчика к качеству выполняемых Подрядчиком работ связаны с нарушением нормальной работы, подлежащим расследованию и учету в соответствии с Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе электростанций, сетей и энергосистем, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие к Заказчику не позднее 3 (трех) суток с момента получения Подрядчиком извещения. В иных случаях предъявления письменных претензий Заказчиком, Подрядчик письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя для их рассмотрения, а время рассмотрения претензий Сторонами согласовывается отдельно. Акт расследования нарушения является достаточным основанием для предъявления заказчиком претензий Подрядчику.
5.14. Если представитель Подрядчика не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика либо иной срок, согласованный Сторонами для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта.
5.15.  Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.
5.16.  Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения претензий (дефектов), Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в размере не меньшем, чем понесенные заказчиком прямые расходы по устранению претензий (дефектов).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. За просрочку оплаты выполненных и принятых работ, Заказчик уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6.3. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.
6.4. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 
6.5. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документов, выданных компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности.
По 1-ому ЭТАПУ: 
6.6. При обнаружении недостатков в технической документации, отступлений от СНиП, ГОСТ; в случае не достижения в технической документации требуемых показателей, указанных в Техническом задании (приложение № 1 к договору), включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства и (или) в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и (или) результата изыскательских работ, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ в срок, установленный в требовании Заказчика, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены работ, указанной в п. 3.2. Договора, и возместить причиненные убытки.
За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока или в ходе использования результата работ (п. 4.12.11 Договора), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.
6.7. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных п. 4.3.6 настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.
По 2-ому ЭТАПУ: 
6.8. В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Подрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение трех дней, вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Подрядчика от составления акта Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.
6.9. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных п. 4.12.16 настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.
6.10. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, Заказчик  вправе взыскать с Подрядчика  штраф в размере 10 000 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.
Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном п. 4.12.7. настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.
Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.
7.3. В случае невозможности разрешения споров, разногласий и требований, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его исполнением, изменением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью путем переговоров, после реализации предусмотренной настоящим Договором процедуры досудебного урегулирования разногласий любая из сторон обращается в Арбитражный суд Кемеровской области.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных настоящим Договором, а также действующим законодательством РФ. 
8.2. Во всем остальном, не упомянутом в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:
- немотивированного превышения Подрядчиком сроков выполнения работ и если вследствие просрочки исполнение обязательства со стороны Подрядчика утратило интерес для Заказчика,
- при не обеспечении требуемого качества технической документации в соответствии с условиями настоящего Договора,
- при выходе из состава реестра членов саморегулируемой организации (СРО) архитектурно-строительного проектирования на строительную деятельность
· в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 
· в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений /лицензий/ допусках на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.
· в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;
· нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:
· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков 
· отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности 
· привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала
· нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.
В вышеуказанных случаях Заказчик обязан направить Подрядчику уведомление о намерении прекратить действие Договора с указанием причины отказа от Договора во внесудебном порядке. Договор в указанных случаях считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении, если иная, более поздняя дата, не указана в самом тексте уведомления. 
8.4. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, включая, о необходимости устранения  выявленных нарушений, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных платежей, налогов, штрафов, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, об уплате предусмотренных Договорами с третьими лицами штрафных санкций, возникших в связи с исполнением обязательств по  настоящему Договору, о возврате имущества в судебном порядке, потери в случае наступления невозможности исполнения в случае издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика независимо от исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в полном объеме в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь, но не более цены Договора.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения, и действует до исполнения обязательств.
Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями Сторон в разделе «Подписи Сторон».
После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.
8.7. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
8.8. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:
- другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);
- лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;
- получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 
- получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);
- не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора. 
Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:
- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему договору;
- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;
- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору;
- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий договор.
Указанные заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2. Гражданского Кодекса Российской Федерации). В случае предоставления недостоверных заверений Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.
8.9. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, включая, о необходимости устранения  выявленных нарушений, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных платежей, налогов, штрафов, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, об уплате предусмотренных Договорами с третьими лицами штрафных санкций, возникших в связи с исполнением обязательств по  настоящему Договору, о возврате имущества в судебном порядке, потери в случае наступления невозможности исполнения в случае издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика независимо от исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 
8.10. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:
8.10.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
8.10.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.
8.10.3. Доступ работников сторон к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована, собственником которой является другая сторона, и передача от стороны стороне информации, составляющей коммерческую тайну, производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами стороны с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом Договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи информации.
8.10.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
8.11. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной. 
8.12. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Корреспонденция считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.
8.13. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Подрядчик передает Заказчику в течение десяти дней после завершения всех работ  исполнительную и разрешительную документацию в соответствии с  требованиями Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающие под давлением» приказ Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014г., ТР  ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
9.2. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных п. 9.1 настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок.

Приложения: 

Приложение № 1 к договору - Техническое задание на 12 листах. 
Приложение № 2 к договору - Календарный график производства работ на 1 листе.
Приложение № 3 к договору - Сводная ведомость работ на 1 листе.
Приложение № 4 к договору -  Требование безопасности и охраны труда на 3 листах.

Приложение № 1 к ТЗ - Перечень материалов (оборудования), предоставляемых
Заказчиком давальческим способом на 1 листе.
Приложение № 2 к ТЗ - Сводная схема инженерных сетей и сооружений на 1 листе.
Приложение № 3 к ТЗ – перечень исполнительной документации на 3 листах.
	
                        10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, 
БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:	
АО «Кузбассэнерго»
Место нахождения: Российская 
Федерация, г. Кемерово
Почтовый адрес: 650070, Российская Федерация, Кемеровская область, 
г. Кемерово, ул. Свободы, д. 10
ИНН 4200000333   КПП 420543002
р/с 40702810612030000731
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
БИК 040407777
к/с 30101810200000000777
ОГРН 1024200678260
Тел. (3842) 45-34-54, факс (3842) 45-33-04 
teplo@sibgenсo.ru
	ПОДРЯДЧИК: 
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН                   КПП
р/с
в
БИК
к/с
Тел.                     факс  
ОКОНХ               ОКПО 
ОГРН



12. ПОДПИСИ СТОРОН
	____________________________________
АО «Кузбассэнерго»

_______________ _________________
                            м.п. 
«____» __________ 2019 г.
	____________________________________
_________________________________


_______________ _________________
                            м.п. 
«____» __________ 2019 г.




Заказчик: _______________                                                                                     Подрядчик: _______________ 
             подпись, И.О. фамилия                                                                                            подпись, И.О. фамилия   
