

ПРОТОКОЛ № 56/КрФ

по вопросу повестки дня заседания

Закупочной комиссии Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 01.11.2019г.

Вопрос 1.5: Рассмотрение заявок и подведение итогов запроса предложений в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Подключение многоквартирного жилого дома по адресу г. Абакан, ул. Комарова, 24Б с тепловой нагрузкой 0,98Гкал/ч» для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (Закупка № 5920-2019-ИП-КрФ).

Основные параметры процедуры.

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;

Поступило заявок:

К установленному в извещении № 31908391024 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 22.10.2019г., - поступила 1 (одна) заявка:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок
1	22.10.2019 07:20

Место выполнения работ: г. Абакан, ул. Некрасова, 31Б;

Заказчик: ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием.

Решение:

1. Признать запрос предложений в электронной на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Подключение многоквартирного жилого дома по адресу г. Абакан, ул. Комарова, 24Б с тепловой нагрузкой 0,98Гкал/ч» для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (Закупка №5920-2019-ИП-КрФ) несостоявшимся в соответствии с п. 7.3.5 Документации о закупке, по причине: в запросе предложений принял участие один участник.

2. По итогам рассмотрения признать поступившую заявку соответствующей требованиям раздела 7 Документации о закупке.

3. Согласовать заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Подключение многоквартирного жилого дома по адресу г. Абакан, ул. Комарова, 24Б с тепловой нагрузкой 0,98Гкал/ч» для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (Закупка № 5920-2019-ИП-КрФ) с единственным участником с порядковым номером заявки 1, на условиях:

Итоговая стоимость: 599 790,00 руб. с НДС;

Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 29.11.2019г.

Дата подписания протокола: 05.11.2019 г.

Начальник управления закупок работ и услуг
Красноярского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»



Т.Н. Пантелеева