

**ПРОТОКОЛ №107/КФ**

по вопросу повестки дня заседания  
Закупочной комиссии Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»,  
проводимого 26.12.2019г.

**Вопрос 1.4:** Рассмотрение заявок и подведение итогов запроса предложений в электронной форме на право заключения договора строительного подряда на выполнение работ по ремонту кабельных трасс КА-13, КА-14, ремонту освещения и разводки 36 В КА-11, КА-12, демонтажу незадействованного контрольного кабеля в КЦ для нужд АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (Закупка №322-2020-КФ).

**Основные параметры процедуры.**

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;

Место выполнения работ: 650021, РФ, г. Кемерово, ул. Грузовая, 1Б;

Заказчик: АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»;

Объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием;

Поступило заявок:

К установленному в извещении № 31908589067 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 13.12.2019 г. - поступило 2 заявки:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки
1	12.12.2019 11:27 (MSK +03:00)
2	13.12.2019 10:57 (MSK +03:00)

**Решение:**

- По итогам рассмотрения заявок на соответствие требованию раздела 7 Документации о закупке признать соответствующими все поступившие заявки.
- Признать запрос предложений в электронной форме на право заключения договора строительного подряда на выполнение работ по ремонту кабельных трасс КА-13, КА-14, ремонту освещения и разводки 36 В КА-11, КА-12, демонтажу незадействованного контрольного кабеля в КЦ для нужд АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (Закупка №322-2020-КФ) состоявшимся.
- По результатам оценки допущенные заявки ранжировать в следующем порядке (в порядке уменьшения степени выгоды условий):

№ места	Порядковый номер заявки	Стоимость предложения, руб. с НДС	Рейтинг	Рейтинг заявки участника				
				Стоимость	Наличие материально-технической базы, технологической оснастки, оборудования, техники и т.п. в	Опыт выполнения аналогичных договоров (Сумма исполненных аналогичных договоров в год за любой из 3 последних лет - не менее 4,4 млн. руб.)	Количество квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ	Благонадежность участника
1	2	3 479 823,04	1	0,70	0,050	0,100	0,05	1
2	1	3 629 492,84	0,92	0,67	0,050	0,100	0	1

**Подкритерии критерия «Благонадежность участника»**

Порядковый номер заявки	Благонадежность участника	Массовый руководитель и/или учредитель	Массовый адрес регистрации и юридического лица	Отсутствие информации о фактическом местонахождении	Несоответствие производимых/поставляемых товаров, выполняем	Регистрация контрагента в ЕГРЮЛ менее чем за 3-и месяца до	Несоответствие информации о длительности работы на рынке	Отсутствие активов (основные средства, НМА, запасы)	Отсутствие персонала для выполнения работ (оказания услуг)

**Закупочная комиссия Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»**

				участника и его площадей	ых работ, оказываемы х услуг видам деятельност и	даты подачи заявки на участие в закупке	данным о регистраци и компании из ЕГРЮЛ		
1	1	0,1	0,1	0,15	0,1	0,15	0,1	0,15	0,15
2	1	0,1	0,1	0,15	0,1	0,15	0,1	0,15	0,15

4. Признать победителем запроса предложений в электронной форме на право заключения договора строительного подряда на выполнение работ по ремонту кабельных трасс КА-13, КА-14, ремонту освещения и разводки 36 В КА-11, КА-12, демонтажу незадействованного контрольного кабеля в КЦ для нужд АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (Закупка №322-2020-КФ) участника с порядковым номером заявки 2, на условиях:

Итоговая стоимость: 3 479 823,04 руб. с НДС.

Срок выполнения работ: с 02.03.2020 г. по 30.10.2020 г.

**Дата подписания протокола: 26.12.2019г.**

Начальник управления закупок работ и услуг  
Кузбасского филиала  
ООО «Сибирская генерирующая компания»



А.В. Пелихосова