

ПРОТОКОЛ № 122

по вопросу повестки дня заседания
Закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 16.07.2019г.

Вопрос 1.3: Рассмотрение заявок и подведение итогов запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектирования, поставки, демонтажа, строительно-монтажных работ (выполнение работ «под ключ») по объекту: «Создание нижнего дополнительного ограждения промплощадки и БНС» для нужд АО «Красноярская ТЭЦ-1» (Закупка 4186-2019-ИП-КрФ).

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;

Место выполнения работ: г. Красноярск, Фестивальная, 2;

Заказчик: АО «Красноярская ТЭЦ-1»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием;

Поступило заявок:

К установленному в извещении № 31908016530 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 03.07.2019 г., - поступила 1 (одна) заявка:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки
1	26.06.2019 10:17 (MSK +03:00)

Решение:

1. Признать запрос предложений в электронной форме, на право заключения договора на выполнение проектирования, поставки, демонтажа, строительно-монтажных работ (выполнение работ «под ключ») по объекту: «Создание нижнего дополнительного ограждения промплощадки и БНС» для нужд АО «Красноярская ТЭЦ-1» (Закупка 4186-2019-ИП-КрФ) несостоявшимся в соответствии с п. 7.3.5 Документации о закупке, по причине: в запросе предложений принял участие один участник.

2. По итогам рассмотрения признать поступившую заявку соответствующей требованиям раздела 7 Документации о закупке.

3. Согласовать заключение договора на выполнение проектирования, поставки, демонтажа, строительно-монтажных работ (выполнение работ «под ключ») по объекту: «Создание нижнего дополнительного ограждения промплощадки и БНС» для нужд АО «Красноярская ТЭЦ-1» (Закупка 4186-2019-ИП-КрФ) с единственным участником с порядковым номером заявки 1 на условиях:

Итоговая стоимость: 3 450 000,00 руб. с НДС;

Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30.10.2019 г.

Дата подписания протокола: 17.07.2019г.

Начальник управления закупок работ и услуг
Красноярского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»



Т.Н. Пантелеева