Приложение № 1
к Договору________ от «_______ » ____________ 2019г.

[bookmark: _Toc426030725][bookmark: _Toc426030840]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Техперевооружение напорного трубопровода сетевых насосов ТА ст. № 7» в обособленном подразделении АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-4
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	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	
	1.1
	Обособленное подразделение АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-4.

	

	2
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	2.1
	Инвестиционная программа Новосибирской ТЭЦ-4 на 2019 год.

	

	3
	ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	3.1
	Техперевооружение

	

	4
	РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	4.1
	Российская федерация, 630027, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 102, территория Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-4, III очередь.

	

	5
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	5.1
	Сейсмичность площадки строительства – 6 баллов по шкале МSK-64.

	
	5.2
	Установленная электрическая мощность станции 384 МВт, тепловая 1100 Гкал/час. 

	
	5.3
	Сетевая установка ТА ст. № 7 состоит из 3 подпорных сетевых насосов типа – 20НДС, бойлера ОБ-7А – ПСГ-2300-2-8-1, ОБ-7Б – ПСГ-2300-3-8-11 и 3 сетевых насосов типа – 18СД-13. 
Расход сетевой воды, через сетевую установку ТА ст. № 7, составляет 4500 м3/ч с температурой до 130ºС.

	

	6
	ЦЕЛЬ РАБОТ

	
	6.1
	Снижение затрат на электроснабжение сетевых насосов и повышение надежности гидравлического режима тепловых сетей г. Новосибирска от Новосибирской ТЭЦ-4.

	

	7
	СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

	
	7.1
	Замена 3-х сетевых насосов типа 18СД-13 с электродвигателями мощностью по 1600 кВт каждый на сетевые насосы СЭ 2500-60-11-1 с электродвигателями 
ДА304-450Х-4МУ1 630/1500 6кВ, трубопроводов на всасывающих и напорных линиях до задвижек.

	

	8
	ОБЪЕМ РАБОТ

	
	8.1
	Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) для выполнения строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР), в условиях действующего производства, с учетом работы в зонах ответственности цехов Новосибирской ТЭЦ-4, с применением грузоподъемной техники.

	
	8.2
	Разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. 

	
	8.3
	Работы выполняются из материалов Заказчика и Подрядчика. Перечень оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, указан в Перечне давальческих материалов и оборудования, передаваемых Заказчиком (Приложение № 1 к Техническому заданию).

	
	8.4
	Выполнить строительно-монтажные работы в полном объеме, в соответствии с проектом: «Новосибирская ТЭЦ-4. Техперевооружение напорного трубопровода сетевых насосов ТА ст.№7» на обособленном подразделении АО «СИБЭКО» Новосибирской ТЭЦ-4, шифр 3281.19 (Приложение №1 к Техническому заданию)

	
	8.5
	Выполнить пусконаладочные работы, испытания и сдачу смонтированного оборудования Заказчику в соответствии с требованиями РД 34.70.110-92 «Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях» и требованиями разработанного проекта.

	
	8.6
	В процессе выполнения и по итогу завершения работ предоставить Заказчику приемо-сдаточную документацию по объекту, согласно утвержденного Заказчиком перечня, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

	
	8.7
	Подрядчик сдает Заказчику готовое к эксплуатации оборудование, смонтированное в соответствии с разработанным проектом.

	

	9
	ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	9.1
	Не предусматриваются.

	

	10
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	10.1
	[bookmark: _Toc426030739][bookmark: _Toc426030854]Стоимость поставляемых Подрядчиком материалов должна быть согласована с Заказчиком.
[bookmark: _Toc426030740][bookmark: _Toc426030855]В процессе поставок оборудования и материалов привлекать специалистов Новосибирской ТЭЦ-4 для проведения входного контроля с составлением соответствующих актов.
[bookmark: _Toc426030741][bookmark: _Toc426030856]Используемые подрядчиком материалы должны быть новыми, ранее не использованными, иметь соответствующую документацию (сертификаты или декларации соответствия техническим регламентам Таможенного союза, паспорта и т.д.), и соответствовать действующим нормативным документам.

	
	10.2
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится Подрядчиком в условиях действующего производства без останова основного и вспомогательного оборудования, не входящего в объем технического перевооружения.

	
	10.3
	[bookmark: _Toc426030742][bookmark: _Toc426030857]Подрядчик должен обладать достаточным количеством собственного персонала для выполнения работ в указанный Заказчиком срок.

	
	10.4
	При выполнении работ на территории Новосибирской ТЭЦ-4 руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующие на предприятии Заказчика.

	
	10.5
	Поставка сетевых насосов с электродвигателями будет осуществлена Заказчиком согласно разработанного проекта 3281.19 и Перечня давальческих материалов и оборудования, передаваемых Заказчиком (Приложение № 2 к Техническому заданию).

	
	10.6
	В процессе выполнения работ предоставлять Заказчику приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

	
	10.7
	Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения полученных у Заказчика и приобретенных собственными силами материалов и оборудования, а также обеспечивает доставку материалов до места установки/монтажа собственными силами.

	
	10.8
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР и ПНР, должны быть согласованы со специализированной организацией – разработчиком проект, и со специалистами Новосибирской ТЭЦ-4.

	
	10.9
	На этапе проведения конкурсных процедур, в случае несогласия подрядной организации с проектной сметной документацией, подрядная организация имеет право разработать собственную сметную документацию.

	

	11
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	
	11.1
	Проект «Новосибирская ТЭЦ-4. Техперевооружение напорного трубопровода сетевых насосов ТА ст.№7» в обособленном подразделении АО «СИБЭКО» Новосибирской ТЭЦ-4», шифр 3281.19.

	

	12
	ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАКАЗЧИК

	
	12.1
	Обособленное подразделение АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-4.

	

	13
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	13.1
	Начало выполнения работ: с момента заключения договора.
Окончание работ: Сентябрь 2019 года.



[bookmark: _GoBack]Приложение: Ведомость оборудования и материалов, поставляемых заказчиком (Приложение № 1 к техническому заданию).

ПОДПИСИ СТОРОН


	ЗАКАЗЧИК:
Директор обособленного подразделения 
АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-4


____________________/Д.А. Ниценко/

«____»_______________2019г.


М.П.
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_______________ /_____________/
                       
«____»_______________2019г.
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