

ПРОТОКОЛ № 122

по вопросу повестки дня заседания
Закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 16.07.2019г.

Вопрос 1.10: Рассмотрение, оценка заявок и подведение итогов запроса предложений в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству территории на объектах: - Строительство тепловой сети 2 Ду 80 от точки присоединения у НО-1 ул. Кирова до инженерно-технических границ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Кирова 120А; -Строительство тепловой сети 2 Ду 70 от ТК Я-5/3 до инженерно-технических границ многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, 21; -Строительство тепловой сети 2 Ду 80 от ТК-12 ул. Кирова до инженерно-технических границ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Чертыгашева 166 для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (Закупка №4103-2019-ИП-КрФ).

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;

Место выполнения работ: республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 120 А, ул. Ивана Ярыгина, 21, ул. Чертыгашева, 166;

Заказчик: ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием;

Поступило заявок:

К установленному в извещении № 31908010994 документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 17.05.2019 г., - поступил 1 заявка:

№№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки
1	1	01.07.2019 11:27 (MSK +03:00)

Решение:

1. Признать запрос запроса предложений в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству территории на объектах: - Строительство тепловой сети 2 Ду 80 от точки присоединения у НО-1 ул. Кирова до инженерно-технических границ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Кирова 120А; -Строительство тепловой сети 2 Ду 70 от ТК Я-5/3 до инженерно-технических границ многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, 21; -Строительство тепловой сети 2 Ду 80 от ТК-12 ул. Кирова до инженерно-технических границ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Чертыгашева 166 для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (Закупка №4103-2019-ИП-КрФ) несостоявшимся в соответствии с п. 7.3.5 Документации о конкурентной закупке, по причине: в запросе предложений принял участие один участник.

2. По итогам рассмотрения признать поступившую заявку соответствующей требованиям раздела 7 Документации о закупке.

3. Согласовать заключение договора подряда на выполнение работ по благоустройству территории на объектах: - Строительство тепловой сети 2 Ду 80 от точки присоединения у НО-1 ул. Кирова до инженерно-технических границ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Кирова 120А; -Строительство тепловой сети 2 Ду 70 от ТК Я-5/3 до инженерно-технических границ многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, 21; - Строительство тепловой сети 2 Ду 80 от ТК-12 ул. Кирова до инженерно-технических границ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Чертыгашева 166 для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (Закупка №4103-2019-ИП-КрФ) с

Закупочная комиссия ООО «Сибирская генерирующая компания»

единственным участником с порядковым номером заявки 1, на условиях:

- Итоговая стоимость: 614 581,77 руб. без НДС.

- Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения договора.

Дата подписания протокола: 17.07.2019г.

Начальник управления закупок работ и услуг
Красноярского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»



Т.Н. Пантелеева