

ПРОТОКОЛ № 111

по вопросу повестки дня заседания
Закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 01.07.2019 г.

Вопрос 1.19: *Внесение изменений в решение Закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания» (протокол ЗК 102 от 18.06.2019 г.) по инициации и утверждению документации для проведения запроса предложений в электронной форме на право заключения договора подряда на проектирование, поставку, монтаж и пусконаладочные работы (выполнение работ «под ключ») по объекту: Реконструкция привода молотковых дробилок СМД-98А с установкой плавного пуска» для нужд АО «Бийскэнерго» (Закупка № 4152-2019-ИП-КФ) в части утверждения документации в новой редакции.*

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;

Начальная(максимальная) цена лота: 6 061 000,00;

Место выполнения работ: РФ, Алтайский край, г. Бийск, ул. Михаила Кутузова 116;

Заказчик: АО «Бийскэнерго»;

Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2019г.

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием.


Решение:

Во изменение решения Закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания» (протокол ЗК 102 от 18.06.2019 г.) по инициации и утверждению документации для проведения запроса предложений в электронной форме на право заключения договора подряда на проектирование, поставку, монтаж и пусконаладочные работы (выполнение работ «под ключ») по объекту: Реконструкция привода молотковых дробилок СМД-98А с установкой плавного пуска» для нужд АО «Бийскэнерго» (Закупка № 4152-2019-ИП-КФ) утвердить документацию в новой редакции согласно Приложению, в части:

- изменения срока окончания приема заявок: 12.00 час. мск 05.07.2019г.

Дата подписания протокола: 01.07.2019 г.

Начальник отдела материалов управления МТС
Красноярского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»

 Денисов М.С.