

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										131394	8221	3452	250	769,68		11,56
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (перевод в текущие цены: ОЭП=22,57; ЗМ=6,46; ЗПМ=22,57; МАТ=6,68)										1007570	185548	22299	5643	769,68		11,56
Накладные расходы										175926						
Сметная прибыль										87128						
Итого по смете:																
Итого Строительные работы										123444				733,68		11,01
Итого Монтажные работы										35890				36		0,55
Итого										1270524				769,68		11,56
В том числе:																
Материалы										799121						
Машины и механизмы										22399						
ФОТ										191191						
Накладные расходы										175926						
Сметная прибыль										87128						
ВСЕГО по смете										1270524				769,68		11,56

Составил инженер по ПСР

Юрченко О.В.

5Б01.ТОИР.Зис.2019.0025

Зам.гл. инженера (по ремонту) Кемеровской ГРЭС

Начальник ОПТР Кемеровской ГРЭС

Ремонт перехода из здания АБК в здание центральных душевых

Инженер группы ЭлРЗис

Карелин В.В.

Пузырьков И.И.

Блатный И.В.

**СОГЛАСОВАНО**

ОССЗ Кузбасский филиал ООО "СГК"

Подпись 

Дата 24.06.2019

Согласована предварительная сметная стоимость.  
В акт КС-2 включать только:  
фактически выполненные работы и объемы