

Закупочная комиссия ООО «Сибирская генерирующая компания»

ПРОТОКОЛ № 133

по вопросу повестки дня заседания
Закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 31.07.2019г.

Вопрос 1.6: *Рассмотрение заявок и подведение итогов запроса предложений в электронной форме на право заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Замена КРУ-0,4 кВ (типа КРУ-0,5У3) турбоагрегата и котлоагрегата ст. № 1» для нужд АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (Закупка 4185-2019-ИП-КФ).*

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;

Место выполнения работ: РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тракторная 7;

Заказчик: АО «Барнаульская ТЭЦ-3»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием.

Поступило заявок:

К установленному в извещении № 31908033674 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 11.07.2019г., - поступила 1 (одна) заявка:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок
1.	11.07.2019 11:51 (MSK +03:00)

Решение:

1. Признать запрос предложений в электронной форме на право заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Замена КРУ-0,4 кВ (типа КРУ-0,5У3) турбоагрегата и котлоагрегата ст. № 1» для нужд АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (Закупка 4185-2019-ИП-КФ) несостоявшимся в соответствии с п. 7.3.5 Документации о конкурентной закупке, по причине: в запросе предложений принял участие один участник.

2. По итогам рассмотрения признать поступившую заявку соответствующей требованиям раздела 7 Документации о закупке.

3. Согласовать заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Замена КРУ-0,4 кВ (типа КРУ-0,5У3) турбоагрегата и котлоагрегата ст. № 1» для нужд АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (Закупка 4185-2019-ИП-КФ) с единственным участником с порядковым номером заявки 1, на условиях:

Итоговая стоимость: 5 258 600,00 руб. с НДС;

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 10.10.2019.

Дата подписания протокола: 02.08.2019г.

Начальник управления закупок работ и услуг
Красноярского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»



Т.Н. Пантелеева