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ДОГОВОР 

строительного подряда № ________ 

г. Новосибирск




                    «______»______________2019г.

Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала «Тепловые сети» Тузовского Владимира Геннадиевича, действующего на основании Доверенности № 54/32-н/54-2018-7-92 от 04.10.2018 г., с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________-, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь главой 37 Гражданского кодекса РФ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию (Приложение №1) Заказчика выполнить работы по восстановлению благоустройству на объекте: «Восстановление части асфальтобетонного покрытия на земельном участке с кадастровым номером 54:35:021305:85 по ул. Фабричная, 49 принадлежащем ПАО «Ростелеком» в рамках реализации инвестиционного проекта: «1381-Т-77840. г. Новосибирск тепловая сеть к стоянке для автомобилей надземной, закрытого типа с офисами по ул. Фабричная в Железнодорожном районе ООО «Стройтрансцентр»   для нужд АО «СИБЭКО» филиала «Тепловые сети», (далее - работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

1.2. Состав и содержание технической документации, определяющей объем и содержание работ:
 - Техническое задание (Приложение №1 к договору).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начальный срок выполнения работ: с момента заключения Договора. 

       Конечный срок выполнения работ: 30 августа  2019 г.
2.2. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ либо помесячные объемы работ определены сторонами в графике производства работ (приложение № 7), который предоставляет подрядчик в течение трех рабочих дней после объявления результатов закупочных процедур и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ


3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.


3.2. Цена подлежащих выполнению работ: ___________руб. с НДС, в том числе НДС – 20 % - ________ (______________________) рублей _________ копеек.
3.3. Цена работ является предельной. Стоимость работ определяется на основании локального сметного расчета (Приложение № 2) и составляет _______________ (______________________________________) руб.___коп., в том числе НДС 20% - ____________ (__________________________________________) руб.___
3.4.  Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке: в течение 30 календарных дней с момента выполнения работ и подписания Заказчиком «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, выставления счета-фактуры при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Заказчика досрочно. В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер Договора.
3.5. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов.  

Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.


3.6. Стороны пришли к соглашению предоставлять:

а) оригиналы первичных документов нарочным в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств по Договору, но не позднее 25-го числа текущего месяца;
б) копии первичных документов посредством факсимильной связи № (9) 289-04-78 (канцелярия) либо электронной почты в отсканированном виде (адрес: priem-ts@sibeco.su) в течение 2-х (двух) календарных дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств по Договору. 

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, счет-фактура, иные документы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обеспечение работ, указанных в разделе 1 Договора, материалами, в том числе деталями и конструкциями, оборудованием возлагается на Подрядчика. 

Право
собственности на отходы, образованные в результате работ, выполненных иждивением Подрядчика, принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались, т.е. Подрядчику, и не переходит к Заказчику. 

4.2. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за обнаружившуюся невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что она возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за 5 дней до начала выполнения работ с применением данных материалов и оборудования. 

В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить материалы, оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет Договора, до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. 
Если объект до момента приемки Заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 4.8.5. Договора. 

Право собственности на результат работ, выполненных Подрядчиком, переходит к Заказчику после приемки работ в целом и подписания «Акта приемки законченного строительством объекта» формы КС-11.

4.4. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. 
Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, возмещению другой Стороной не подлежат. 

4.5. Если по не зависящим от сторон причинам работы по Договору приостановлены и объект законсервирован, стороны в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления от другой стороны с приложением обосновывающих документов, оформляют акт консервации с указанием наименования, объемов, стоимости фактически выполненных работ. Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией в следующем порядке: в порядке, аналогичном установленному в п 3.3 договора.
4.6. Обязанности Заказчика:
4.6.1. Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ. 

4.6.2. Проверять не реже, чем один раз в 10 (десять) дней и подтверждать подписью уполномоченного лица записи в «Общем журнале работ» по форме Приложения № 1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7, осуществленные Подрядчиком. 

4.6.3. В течение 5 дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата работ с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по акту, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с указанием в акте обоснованных мотивов отказа от подписания. 

В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе таких, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 

При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.

4.6.4. Согласовать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору.  

4.7. Права Заказчика:
4.7.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно зафиксировать это записью в «Общем журнале работ» по форме Приложения № 1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора  от 12 января 2007 г. № 7.
4.7.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

4.7.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.

4.7.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ.

4.7.5. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию посредством одностороннего уведомления Подрядчика при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете (сметах) общей стоимости работ по Договору и не меняют их характера.

4.7.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за трое суток до даты начала выполнения Подрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема конкретного вида работ без увеличения цены Договора, указанной в п. 3.2. Договора. При этом сметы оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в сметной документации, приложенной к настоящему Договору.

4.8. Обязанности Подрядчика:
4.8.1. Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично или с привлечением к исполнению своих обязательств Субподрядчиков. 

В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиками – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору. 

Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков к выполнению работ производится на следующих условиях: 

1) Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, за исключением части работ, которые с согласия Заказчика могут выполняться с привлечением Субподрядчиков.

2) Подрядчик вправе передать Субподрядчику на субподряд не более 10% от всего объема работ по Договору в стоимостном отношении. Если Подрядчик привлекает к выполнению работ двух или более Субподрядчиков, общий объем работ, передаваемых на субподряд, не может превышать 20% от всего объема работ в стоимостном отношении.  В случае превышения этих показателей Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику за 10 дней до даты предполагаемого отказа.  При этом Заказчик не обязан возмещать убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением настоящего Договора по указанным причинам.

3) Не позднее 7 рабочих дней до заключения Договора субподряда и выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику заявление о привлечении на субподряд сторонней организации и согласовании выбранных Субподрядчиков. В заявлении указывается обоснование необходимости привлечения Субподрядчиков, обосновывается выбор конкретного Субподрядчика (результат торгов, т.д.), указывается вид работ по Договору передаваемых на субподряд, их объем в стоимостном выражении от цены Договора. Условия каждого заключаемого с Субподрядчиком Договора субподряда должны до его заключения быть утверждены Заказчиком. Подрядчик обязан в Договоре с Субподрядчиком отразить права Заказчика, а также требования настоящей статьи Договора.

4) Заказчик вправе проводить аудит Договоров субподряда, заключаемых Подрядчиком с Субподрядчиками (с условием о принятии на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации). По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить акты сверки взаиморасчетов с Субподрядчиками.

5) В случае нарушения Подрядчиком условий о согласовании передачи на субподряд части работ по Договору, а также нарушения Субподрядчиками условий выполнения работ по настоящему Договору, Заказчика вправе запретить доступ на территорию выполнения работ Субподрядчикам и их работникам. Расходы, связанные с прекращением доступа Субподрядчикам, несет Подрядчик. 

6) Подрядчик гарантирует Заказчику, что в Договоре субподряда будет предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по Договору субподряда, субподрядчик обязан будет выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.).
4.8.2. Осуществить выполнение работ в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

При обнаружении в ходе выполнения не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, Подрядчик должен немедленно сообщить об этом Заказчику в письменной форме. В случае неполучения от Заказчика ответа на свое сообщение в течение пятнадцати календарных дней, Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующих работ. 

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной абзацем 2 настоящего пункта, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

4.8.3. Использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием (приложение № 1), соответствующие требованиям, установленным федеральным законом «О техническом регулировании». 

4.8.4. Осуществлять входной контроль для проверки качества планируемых к использованию при выполнении работ материалов (оборудования) с оформлением двусторонних актов. 

4.8.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала (оборудования), технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; 

-  иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.8.6. Соблюдать при выполнении работ требования законов и иных правовых актов: 

- об охране окружающей среды, в том числе, санитарно-эпидемиологические, экологические и т.д.;

· о безопасности работ, в том   числе, технические, пожарные   и т.д.,   включая 

проведение инструктажей и оснащение, содержание в надлежащем состоянии средств безопасности.

Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора. 

Взаимоотношения сторон в части организации выполнения работ на территории Заказчика, основные положения и обязательства Подрядчика по выполнению требований нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика определены Сторонами в Приложении № 5, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.8.7. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком фиксируются двухсторонними актами произвольной формы. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика – руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт. 

4.8.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.8.9. Вести «Общий журнал работ» по форме Приложения № 1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7, в котором отражать ход производства работ, а также все обстоятельства, связанные с производством работ.  

4.8.10. Уведомлять за сутки Заказчика о выполнении скрытых работ в целях проведения их совместного освидетельствования, результаты которого оформляются сторонами по образцу приложения № 3 «Акт освидетельствования скрытых работ» к РД-11-02-2006, утв. Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128. При проведении скрытых работ без подтверждения Заказчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть работ.
4.8.11. Устранять выявленные недостатки в выполняемых работах, а равно в результате выполненных работ в сроки, указанные в уведомлении Заказчика.
4.8.12. Своими силами и за свой счет поставить на объект необходимое оборудование и материалы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ.  Поставляемые материалы и оборудование Подрядчика должны иметь необходимые сертификаты. Упаковка и маркировка должна обеспечить полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, прошедшими таможенную очистку (свободными от таможенного контроля). Подрядчик обязан осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ, а также нести ответственность за их сохранность.
4.8.13.   Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил внутриобъектового и пропускного режимов, установленных на объекте Заказчика.

4.8.14. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему Договору требования локального нормативного акта Заказчика -  Стандарта управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

4.8.15. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их выполнения.

4.8.16. Подрядчик обязуется предоставлять первичные документы Заказчику посредством:

а) факсимильной связи (факс (9) 289-04-78 (канцелярия) 
б) электронной почты в отсканированном виде (адрес: priem-ts@sibeco.su) либо 

в) доставки нарочным подлинников 

ежемесячно, в срок до 25 числа текущего месяца

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, счет-фактура. иные документы: «Отчет об использовании давальческих материалов». 

В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) и б) настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 2 (двух) дней с момента передачи результата работ за предусмотренный Договором временной отрезок исполнения обязательств (за месяц). В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной.   

4.8.17. Передать Заказчику вместе с результатом работ исполнительную документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора в 2 (двух) экземплярах, согласно составу и порядку ведения исполнительной документации, отраженных в РД-11-02-2006, утв. Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128 и РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7, в том числе согласно перечню исполнительной документации к настоящему Договору (Приложение №8).

4.8.18. Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении всех работ по Договору вывезти до момента окончательной сдачи результата работ отходы, остатки строительных материалов, оборудование, иное имущество, принадлежащее Подрядчику. В противном случае Заказчик вправе приостановить подписание приемо-сдаточного документа до исполнения Подрядчиком данной обязанности.

4.8.19. Заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией в месячный срок, копию Договора представить Заказчику.
4.8.20. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством.

4.8.21. В установленном природоохранным законодательством порядке разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, получить Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, копию Документа представить Заказчику.
4.8.22. Обеспечить складирование (накопление) образованных в результате хозяйственной деятельности Подрядчика отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком.

4.8.23. Самостоятельно обеспечить сохранность имущества, принадлежащего Подрядчику и находящего на территории Заказчика.

4.9. Права Подрядчика:
4.9.1. Подрядчик вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком Договорных обязанностей, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации, препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов (оборудования) без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены или неполучения Подрядчиком ответа на свое уведомление в течение 15 календарных дней Подрядчик вправе отказаться от Договора и потребовать от Заказчика уплаты цены Договора пропорционально фактически выполненной части работ на момент отправки уведомления. 

5. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, требованиям СП 124.13330.2012 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41-02-2003. Подрядчик гарантирует достижение объектом работ, указанных в технической документации показателей и возможность его эксплуатации в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока с даты приемки Заказчиком. 
5.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом работ, указанных в технической документации показателей и возможность его эксплуатации в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока:

- на использованные материалы не менее гарантийного срока изготовителя, 
- на восстановленное благоустройство - 2 года с даты приемки Заказчиком, закрытия разрешения на разрытие.

 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

 5.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работы цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков;
- возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах.

Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.4. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить выполнение работ при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их выполнения в срок.

5.5. Если стороны при приостановлении выполнения работ согласно условиям настоящего пункта придут к соглашению об устранении выше указанных обстоятельств и продолжении выполнения работ, то срок сдачи результата работ Заказчику удлиняется на период приостановления выполнения работ.

5.6. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить его письменно (электронной почтой, телефаксом, телетайпом). Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Акт расследования нарушения является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Подрядчику, если установлена вина последнего. 

5.7. Если претензии Заказчика, к качеству выполняемых Подрядчиком работ, связаны с нарушением нормальной работы, и подлежащим расследованию и учету в соответствии с Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе электростанций, сетей и энергосистем, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие к Заказчику не позднее 3 (трех) суток с момента получения Подрядчиком извещения. В иных случаях предъявления письменных претензий Заказчиком, Подрядчик письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя для их рассмотрения, а время рассмотрения претензий Сторонами согласовывается отдельно. Акт расследования нарушения является достаточным основанием для предъявления заказчиком претензий Подрядчику.

5.8. Если представитель Подрядчика не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика либо иной срок, согласованный Сторонами для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта.

5.9.  Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

5.10.  Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения претензий (дефектов), Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в размере не меньшем, чем понесенные заказчиком прямые расходы по устранению претензий (дефектов).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. За просрочку оплаты выполненных и принятых работ, Заказчик уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.3. За просрочку выполнения работ по этапу или иному промежуточному сроку по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены этапа или иного промежуточного срока за каждый день просрочки.

За просрочку конечного срока исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

6.4. В случае несвоевременного устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. 

6.5. В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Подрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение срока, оговоренного в акте, вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Подрядчика от составления акта Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.

6.6. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных п. 4.8.16 настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.

6.7. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, Заказчик  вправе взыскать с Подрядчика  штраф в размере штраф в размере в размерах, предусмотренных Приложением №4 к Договору, за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.

Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном п. 4.8.7. настоящего Договора. 

6.8. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.

6.9. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 
6.10. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документов,  выданных компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.  Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.

Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.

7.3. В случае невозможности разрешения споров, разногласий и требований, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его исполнением, изменением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью путем переговоров, после реализации предусмотренной настоящим Договором процедуры досудебного урегулирования разногласий любая из сторон обращается в Арбитражный суд Новосибирской области.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных настоящим Договором, а также действующим законодательством РФ. 

8.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:
· в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 

· в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений /лицензий/ допусках на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора;
· в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;

· нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:

· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков 

· отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности 

· привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала

· нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

8.3. Подрядчик  обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения договора по причине издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика и не связанные с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Заказчика.

Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Подрядчика и (или) со стороны привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Имущественные потери Заказчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Подрядчиком в рамках настоящего договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему договору неправомерным.

Размер возмещения таких потерь определяется суммой невозмещенного или доначисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20% от суммы непризнанных (неправомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора. 

Право Заказчика на предъявление требований к Подрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Заказчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Подрядчику после оплаты требований налоговых органов.

Подрядчик вправе содействовать Заказчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Заказчику, что не освобождает Подрядчика от возмещения имущественных потерь Заказчика. 

В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Подрядчика возмещение имущественных расходов Заказчика подлежит возврату Подрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Заказчиком.

Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения обязательств.
Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями Сторон в разделе «Подписи Сторон».
После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

8.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.

8.7. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:
- другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

- лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;

- получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 

- получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);

- не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора. 

Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:

- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему договору;

- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;

- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору;

- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий договор.

Указанные заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2. Гражданского Кодекса Российской Федерации). В случае предоставления недостоверных заверений Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.

8.8. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:

8.8.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

8.8.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

8.8.3. Доступ работников сторон к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована, собственником которой является другая сторона, и передача от стороны стороне информации, составляющей коммерческую тайну, производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами стороны с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом Договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи информации.

8.8.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

8.9. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.

8.10. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

8.11. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
8.12. Подрядчик гарантирует, что выполнение работ по настоящему договору не нарушает интеллектуальные права третьих лиц, в том числе авторские и патентные. 

Подрядчик вправе использовать при выполнении объекты интеллектуальных прав, принадлежащих третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

 Интеллектуальные права на произведения, в том числе программы для ЭВМ и базы данных, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования и коммерческие обозначения, секреты производства (ноу-хау), иные объекты, признающиеся российским законодательством объектами интеллектуальных прав (здесь и далее – «Интеллектуальная Собственность»), создаваемые подрядчиком в процессе выполнения договора, возникают у подрядчика. 

Подрядчик настоящим предоставляет (либо, если это невозможно на момент заключения Договора, обеспечит предоставление в будущем) Заказчику безотзывно, на срок, достаточный для нормальной и безопасной эксплуатации результата работ (с учетом его последующей модернизации и/или реконструкции), а если такой срок невозможно установить, то на срок 99 (девяносто девять) лет), и в счет общей цены настоящего договора на неисключительной основе имущественные права на использование (простую (неисключительную) лицензию) вышеуказанной Интеллектуальной Собственности, а также приобретет и передаст Заказчику на неисключительной основе и в счет общей цены договора, принадлежащие третьим лицам права на Интеллектуальную Собственность, необходимые для выполнения работ по договору  и/или эксплуатации  результата работ. 

Объем передаваемых прав на Интеллектуальную Собственность включает использование/разрешение на использование Интеллектуальной Собственности в любой форме и любым способом, необходимым для эксплуатации, сервисного обслуживания, ремонта, модификации или иного изменения результата работ или любой его части на всей территории, на которой могут осуществляться перечисленные действия. Объем передаваемых прав на Интеллектуальную Собственность включает также использование/разрешение на использование Интеллектуальной Собственности в любой форме и любым способом, необходимым для эксплуатации, сервисного обслуживания, ремонта, модификации или иного изменения любых иных установок, либо их частей, находящихся в собственности Заказчика. Тем не менее, Стороны отмечают, что Интеллектуальная Собственность не предназначается для использования на других установках Заказчика, либо для использования при выполнении работ, не предусмотренных настоящим договором. 

 Если для эффективной реализации положений, установленных настоящим разделом, в соответствии с действующим законодательством РФ потребуется регистрация каких-либо объектов Интеллектуальной Собственности, либо регистрация договора о передаче прав на Интеллектуальную Собственность, либо выполнение каких-либо иных действий/формальностей, Стороны обязуются добросовестно сотрудничать с тем, чтобы обеспечить скорейшее выполнение необходимых действий/формальностей и обеспечить тем самым реализацию положений, установленных настоящим статьей.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Подрядчик передает Заказчику, полученные в результате демонтажа оборудования, зданий и сооружений, в ходе выполнения работ, материальные ценности по акту о вторичном использовании материалов формы МР-1 (МР-1А) Приложение №5 к договору и ведомости к ату формы МР-1 о списании ТМЦ. Акты о вторичном использовании материалов формы МР-1 предоставляются Заказчику вместе с актами формы КС-2, подписанной комиссией и материально-ответственным лицом Заказчика.
9.2. Доставку давальческих материалов подрядчик осуществляет собственными силами в рамках сметной стоимости. В процессе получения давальческих материалов, Подрядчик обязан привлечь специалистов службы технического надзора АО «СИБЭКО» для проведения совместного входного контроля с составлением соответствующего акта.
9.3. Подрядчик оформляет разрешение на разрытие в Комитете по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами Мэрии г. Новосибирска.

При проведении работ на проезжей части разработать и утвердить в ГУБО мэрии г. Новосибирска проект организации дорожного движения, при этом оформить разрешения на производство земляных работ придерживаясь требований постановления правительства Новосибирской области от 9 апреля 2012 г. №171-п  «О временных ограничениях и прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 27.09.2017 N 469  «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска».

9.4. По итогу завершения работ выполнить исполнительную съемку на отдежуренной топооснове силами и средствами подрядчика в следующем порядке: в МУП «Геофонд» запросить планшет, выполнить полевые работы, выполнить камеральные работы, сдать результат работ в МУП «Геофонд» на проверку, при необходимости устранить замечания, получить в МУП «Геофонд» контрольно-геодезическую съемку с отметкой МУП «Геофонд», данную съемку предать Заказчику в составе исполнительной документации по объекту.

9.5. В случаи необходимости подрядчик получает справки о выполнении технических условий.
9.6. Подрядчик участвует в сдаче объекта в эксплуатацию в СУ «Ростехнадзор».

Приложение: 
1. Приложение №1 – Техническое задание;
2. Приложение №2 –  Локальный сметный расчет;
3.
Приложение №3 – Требования к сметной документации;
4.
Приложение №4 – Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
5.
Приложение №5 – Форма акта МР-1;
6.
Приложение №6 – Форма Акта приема-передачи документации ПСД;
7.
Приложение №7 – График производства работ (форма Ф-1).
8.
Приложение №8 – Перечень исполнительной документации;

9.
Приложение №9 – Форма акта приема-передачи исполнительной документации;

10. Приложение №10 – Форма Акта об обнаружении недостатков выполненных работ;
11. Приложение №11 – Форма Акта по устранению недостатков, обнаруженных при выполнении работ;
10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА,  
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