ПРОТОКОЛ №120

по вопросу повестки дня заседания
Закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 12.07.2019 г.

Вопрос 1.5: *Рассмотрение заявок и проведение процедуры регулирования цены (переторжки) по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора проектирования, поставки, монтажа и пусконаладочных работ (выполнение работ «под ключ») по объекту: «Приобретение азотной станции» для нужд филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Закупка №3592-2019-ИП-КрФ).*

Основные параметры процедуры:
Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;
Поступило заявок:
К установленному в извещении № 31907888813 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 13.06.2019г., - поступило 2 заявки следующих участников:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации предложения
3	05.06.2019 11:29 (MSK +03:00)
4	13.06.2019 10:35 (MSK +03:00)

Место выполнения работ: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5.
Заказчик: АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Общий объем выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием.

Решение:
1. По итогам рассмотрения заявок запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на проектирования, поставки, монтажа и пусконаладочных работ (выполнение работ «под ключ») по объекту: «Приобретение азотной станции» для нужд филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Закупка №3592-2019-ИП-КрФ) на соответствие требованию раздела 7 Документации о закупке
- отклонить следующую заявку:

Порядковый номер заявки	Основание отклонения
3	п. 7.7 Документации – Не предоставлены разрешительные документы, необходимые для исполнения обязательств, критическое несоответствие Заявки техническому заданию (объемы работ/услуг, сроки, несоответствие предлагаемых технических решений, технических характеристик техническому заданию) на основании технического заключения: отсутствует выписка из реестра членов СРО с правом осуществлять СМР по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов КС, включая особо опасные объекты КС; не соответствует срок выполнения работ, окончание 30.10.2019г., в соответствии с ТЗ – 30.09.2019г.

- признать соответствующей заявку с порядковым номером 4.
2. Согласовать проведение процедуры регулирования цены (переторжки) по запросу предложений в электронной форме для проведения запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на проектирования, поставки, монтажа и пусконаладочных работ (выполнение работ «под ключ») по объекту: «Приобретение азотной станции» для нужд филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Закупка №3592-2019-ИП-КрФ) с приглашением участника с порядковым номером заявки 4.
3. Установить срок приема заявок на переторжку в течение 2 рабочих дней с момента направления приглашения.
Дата подписания протокола: 15.07.2019 г.

Начальник управления закупок работ и услуг
Красноярского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания» Т.Н. Пантелеева