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	СОГЛАСОВАНО:

_________________

 «____»__________________ 2019г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Филиала «Красноярская ТЭЦ-3» 

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

_________________А.С. Власов
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
1. Общие сведения.
1.1. Наименование работ: 
Текущий ремонт остекления производственных зданий и сооружений для нужд филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». 
1.2. Основание для выполнения:
- Акт общего технического осмотра производственных зданий, сооружений и территории ТЭЦ-3 по состоянию на 18.09.2017 г., утв. главным инженером 29.09.2017г.
1.3. Цель, назначение выполнения работ: 
Приведение производственных зданий и сооружений в соответствие строительным нормам и требованиям охраны труда, пожарной безопасности. Восстановление теплового контура, подготовка к отопительному периоду.
2. Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ.
2.1. Место выполнения работ: 
Работы выполняются на территории Заказчика - филиал «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»: здание пуско-отопительнной котельной. (г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, соор.№68), здание производственного корпуса ОСЛС (г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, соор.№169), здание пиковой водогрейной котельной (г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, соор.№11), служебно-бытовой корпус ТТЦ (г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, стр.№2), здание главного корпуса (г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, соор.№162),  здание склада-навеса (г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, стр.№9), здание УП №3 (г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, соор.№1), галерея конвейеров №2 (г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, соор.№1), здание дробильного корпуса (г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, соор.№1).
2.2. Сроки выполнения работ: 
- начало: с момента подписания договора
- окончание: 31.10.2019г.
2.3. Этапность и периодичность выполнения работ:

      Ремонт проводится в течение всего срока выполнения работ.
2.4. Условия выполнения работ:
Работы выполняются по наряд – допуску, выданному начальником КТЦ, ТТЦ филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
2.5. Особые условия:  
Огневые работы проводятся по наряду-допуску в соответствии с «Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». 
3. Объем выполняемых работ и применяемых материалов.                                         

3.1. Объем планируемых работ: 
Определяется ведомостью объемов работ №27.2019 (Приложение №1 к техническому заданию).

3.2. Используемые (поставляемые) материалы:
Работы, выполняются иждивением Подрядчика (все необходимые материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком).
Предоставляемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными, и соответствовать всем установленным требованиям по качеству, что должно подтверждаться паспортами (сертификатами) качества.
4. Основные технические требования к выполняемым работам.
4.1. Наличие технической документации: 

Справочные, нормативные, распорядительные материалы можно получить в отделе планирования и подготовки ремонтов (ОППР). 
4.2. Применение альтернативных технологий выполнения работ: 
Альтернативное предложение допускается на стадии подачи предложений, при сохранении параметров и свойств ТМЦ, заявленных Заказчиком. 
4.3. Применяемые нормативно-технические документы: 
Работы должны быть выполнены с учетом требований следующих документов: 

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО34.04.181-2003);
- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;
- Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть 2 раздел 2. Технологии ремонтов зданий и сооружений (РД 153-34.0-21.601-98, 2000г.);
- Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Минтруда России от 01.06.2015г. №336н;
- Стандарт «Надзор, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений» С-ГК-В1-01 (утвержденный приказом №ГО/236 от 13.11.2018г. ООО «Сибирская генерирующая компания», приложение №2 к техническому заданию);
- СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; 
- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87».
4.5. Характеристика объекта: 
Здание пуско-отопительнной котельной – одноэтажное, двухпролетное, с переменной высотой до низа несущих конструкций. Размеры в плане 24,5м × 84,5м. Пролет А-Б в осях 1-16 - размеры в плане 6м × 84,3м, высота до низа несущих конструкций 3,6м. Пролет В-Е в осях 1-7 - размеры в плане 30,3м × 24,5м, высота до низа несущих конструкций 14,4м. Про-лет В-Е в осях 7-16 - размеры в плане 54м × 24,5м, высота до низа несущих конструкций 7,2м. Схема здания – каркасная. Колонны - железобетонные, балки покрытия в пролете А-Б – стальные, В-Е – железобетонные двускатные. Наружное стеновое ограждение – сборные керамзитобетонные панели толщиной 300мм и участки из керамического полнотелого кирпича М75. Внутренние перегородки – железобетонные толщ. 80мм и кирпичные толщ. 120мм и 250мм. Покрытие – плиты железобетонные ребристые. Кровля рулонная с внутренним водостоком. Полы бетонные по грунту.
Служебно-бытовой корпус ТТЦ – прямоугольное здание с размерами в плане 24м × 109,18м, с переменной высотой до низа несущих конструкций покрытия: в осях 3'-5 – 3,6м, в осях 6-7 – 7,2м, в осях 8-16 – 6,58м. Стеновое ограждение – керамзитобетонные стеновые панели толщиной 300мм, участки из керамического кирпича М75 на растворе. Кровля– рулонная с внутренним водостоком. Фундаменты – свайные с монолитными ж/б ростверками и фундаментными ж/б балками. Перегородки – сборные ж/б панели, кирпичные толщ.250мм. Полы –бетонные, мозаичные, цементные, линолеумные. Здание ТТЦ состоит из: боксов для стоянки техники (в осях 3'-5), слесарных мастерских, складских помещений (в осях 6-7), административно-бытовых помещений (в осях 8-16).

Боксы для стоянки техники. Одноэтажное, конструктивная схема – каркасная. Несущий каркас – ж/б колонны, ж/б двускатные балки. Колонны фахверка – стальные коробчатого сечения. Покрытие – ж/б ребристые плиты толщиной 300мм.

Слесарные мастерские, складские помещения. Одноэтажное, конструктивная схема – каркасная. Несущий каркас – ж/б колонны, ж/б балки перекрытия и покрытия. Колонны фахверка – стальные коробчатого сечения. Покрытие – ж/б ребристые плиты толщиной 300мм. Оборудован кран балкой г/п 5т.

Административно-бытовые помещения. Двухэтажное, конструктивная схема – каркасная. Несущий каркас – ж/б колонны, ж/б балки покрытия и перекрытия. Покрытие, перекрытие – ж/б пустотные плиты.

Пиковая водогрейная котельная – трехпролетное здание, прямоугольное в плане, размерами 132,35м × 66м и переменной высотой. ПВК состоит из трех отделений: бункерно-деаэраторное, котельное и дымососное. Бункерно-деаэраторное отделение – пятиэтажное, с размерами по осям 132,35м × 12м и высотой 37,2м. Шаг колонн – 12м. Несущие конструкции – металлические колонны и балки перекрытия и покрытия. Перекрытия и покрытие – ж/б ребристые плиты. Наружное стеновое ограждение – керамзитобетонные панели толщиной 300мм, отдельные участки из кирпича М75 толщиной 380мм. Внутренние перегородки – ж/б сборные толщиной 100мм, отдельные участки из кирпича М75. Полы бетонные. Кровля – односкатная, рулонная. Оборудовано грузоподъемными механизмами –подвесной кран г/п 10т (2шт), г/п 1т. Котельное отделение – одноэтажное, с размерами по осям 132,35м × 30м и высотой 40,2м. Шаг колонн – 12м. Несущие конструкции – металлические колонны и стропильные фермы. Покрытие – профлист по металлическим прогонам. Наружное стеновое ограждение – керамзитобетонные панели толщиной 300мм, отдельные участки из кирпича М75 толщиной 380мм. Полы бетонные. Кровля – двускатная, рулонная. Оборудовано грузоподъемными механизмами –мостовой опорный кран г/п 20/5т, подвесной кран г/п 5т.

Главный корпус – четырех пролетное здание, состоит из отделений: турбинное (пролет А-Б – 45м), бункерно-деаэраторное (пролет Б-В – 12м), котельное (пролет В-Г – 51м), дымососное (пролет Г-Д – 51м).

Пролеты оборудованы мостовыми электрическими кранами: 

- турбинное отделение (пролет А-Б – 45м) – два крана г/п 100/20т;

- котельное отделение (пролет В-Г – 51м) - два крана г/п 50/10т;

- дымососное отделение (пролет Г-Д – 51м) -- один кран г/п 50/12,5т.

Режим работы кранов – 3К.

Фундаменты – бетонные на сваях-стойках. Колонны каркаса – металлические, жестко защемлены в фундаментах, шаг 12м. Подкрановые балки – металлические, двутаврового сечения пролетом 12м. Несущие конструкции покрытия в пролетах А-Б, В-Г, Г-Д – металлические стропильные фермы пролетом 45м и 51м, шаг ферм 12м. Вертикальные и горизонтальные связи – замкнутые холодногнутые сварные профили. Несущие элементы кровли – комплексные кровельные шпренгельные панели. Кровля – оцинкованный профлист, минераловатные плиты. Ограждающие конструкции – металлические панели типа «Сэндвич». Остекление двойное, одинарное в металлических переплетах.

Здание склада-навеса – одноэтажное однопролетное, с размерами по осям 18м × 64,95м и отм. до низа несущих конструкций 10,96м. Конструктивная схема каркасная, из ж/б колонн и двускатных ж/б балок. Стеновое ограждение – керамзитобетонные панели толщ.300мм и участки из кирпича. Фундаменты – свайные. Полы – бетонные по грунту. Остекление одинарное в стальных переплетах.

Здание УП №3 – одноэтажное с размерами в плане 18м × 12м и высотой 10,2м. Конструктивная схема каркасная, из ж/б колонн и ж/б балок. Стеновое ограждение – керамзитобетонные панели. Полы – бетонные. Остекление –двойное в стальных переплетах.

Галерея конвейеров №2 – четырех пролетное, протяженностью 103,365м. Отметки верха опор от +7,815м до +11,6м. Несущие конструкции – пролетные строения из стальных балок. Перекрытие – керамзитобетонные плиты. Ограждение – арочного типа из профлиста с утеплителем. Полы – керамзитобетонные. Зенитные фонари –одинарное армированное стекло в стальных переплетах.

Здание ДК – переменной этажностью с размерами в плане 28,24м × 30м и высотой 26,5м. Конструктивная схема каркасная, из ж/б колонн и ж/б балок. Стеновое ограждение – керамзитобетонные панели. Полы – бетонные. Остекление – одинарное, двойное в стальных переплетах, стеклоблоки.

Описание дефекта, неисправности: 
Отсутствует стекло в раме, трещины в стеклопакетах и стеклах Износ оконных конструкций, невозможность проведения ремонтов.
4.6. Результат выполнения работ: 

Соответствие производственных зданий и сооружений строительным нормам и требованиям охраны труда, пожарной безопасности. Восстановление эксплуатационных характеристик строительных конструкций, теплового контура.

4.7. Контроль и приемка выполненных работ: 
Подрядчик обязан своевременно составлять документацию, отражающую техническое состояние сооружения и качество выполненных работ. Ведение ремонтной документации должно соответствовать «Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003, «Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, Стандарту «Надзор, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений» С-ГК-В1-01 (утвержденному приказом №ГО/236 от 13.11.2018г. ООО «Сибирская генерирующая компания», приложение №2 к техническому заданию). После выполнения работ оформить и предоставить акты по формам КС-2, КС-3, ОС-3, счет-фактуру. 
4.8. Оформление отчетности: 
Перед подписанием акта приемки объекта из ремонта Подрядчик обязан передать Заказчику полный пакет исполнительной документации, согласно Стандарту «Надзор, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений» С-ГК-В1-01 (раздел 3.3., приложение №2 к техническому заданию).

Вести записи «Общем журнале работ» формы приложения №1 к РД-11-05-2007, предоставлять акты на скрытые работы, сертификаты на используемые материалы. По требованию Заказчика выполнять фотографирование при выполнении определенных видов работ.
4.9. Оформление необходимых документов: 
Не требуется
4.10. Качество работ: 

Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также требованиям предусмотренным правовыми актами или в установленным ими порядке обязательным требованиям, действующих ГОСТов, нормативных правил и нормативно-технических документов.


Для результата работ устанавливается гарантийный срок: два года с даты приемки Заказчиком, результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве.
5. Требования к подрядчику.
5.1. Привлечение субподрядчиков:
Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, привлечение субподрядчиков не допускается.

5.2. Компетентность, квалификация, опыт:  

5.3. Опыт выполнения аналогичных работ должен составлять не менее 1,5 млн. руб. в год, за последние три предыдущих года.
5.4. Разрешительные документы на выполнение работ в рамках исполнения договора: 
5.3.1.  Не требуется (СРО, лицензия).
5.3.2.  Подрядная организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности, имеющую в составе лицензируемого вида деятельности услуги по транспортированию отходов, образующихся в результате выполнения работ, или договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, на виды работ (услуг) по транспортированию, образующихся в результате выполнения работ, отходов, с периодом действия не менее срока, указанного в п.2.2. 
      Транспортирование отходов должно осуществляться в соответствии с: 

- Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272; 

- РД 3112199-0199-96 "Руководство по организации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом"; 

- Правилами безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16.08.1994 г. № 50; 

- СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления". 
5.5. Соответствие подрядчика требованиям в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и требованиям к обеспечению внутриобъектового режима.    

Персонал подрядной организации должен знать и применять требования правил, инструкций и других НТД в части соблюдения ТБ и ОТ и внутриобъектового режима, принятые в отрасли, иметь при себе удостоверения.

При осуществлении деятельности на объектах филиала «Красноярская ТЭЦ-3» руководствоваться: 

- Правилами внутреннего трудового распорядка филиала «Красноярская ТЭЦ-3»; 

- РД34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

- Правилами противопожарного режима (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.12г. №390;

- Стандартом «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность»

С-ГК-В8-01, утвержденным приказом ООО «СГК» № ГО/252 от 26.11.2018г.;
- Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153-34.03.305-2003)

- Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты РФ №552н от 17.08.2015г.;

- Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95*);

- Правилами по охране труда при работе на высоте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.214г. №155н);
- Правилами по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Минтруда России от 01.06.2015г. №336н

Другими действующими локальными нормативными актами Заказчика.
5.6. Трудовые ресурсы. 
Подрядчик должен иметь в штате достаточное количество собственного квалифицированного персонала для выполнения работ в указанный Заказчиком срок в составе: не менее 1 (одного) ИТР, не менее 2 (двух) квалифицированных монтажников (с удостоверениями стропальщиков), не менее 2 (двух) стекольщиков (обученных промышленному альпинизму). Весь вышеперечисленный персонал (исключая водителей) должен иметь допуск к работам на высоте согласно требованиям Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (удостоверение об обучении и проверке знаний работам на высоте (до 5м и выше), выданное специальным учебным центром). ИТР (производитель работ) должен быть аттестован по промышленной безопасности (область аттестации А, Б 9.32).
5.7. Производственная база, материально-технические ресурсы. 
Подрядчик должен в полной мере обладать оборудованием и МТР: альпинистским снаряжением, средствами подмащивания (лестницы, стремянки и т.д.), шуруповертом, дрелью и другим инструментом, необходимым для качественного выполнения работ. 
      Используемые машины, приспособления и инструмент должны быть испытаны, проверены и отрегулированы в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации. 
Приложения:
1. Ведомость объемов работ №27.2019.

2. Стандарт «Надзор, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений» С-ГК-В1-01 (утвержденный приказом №ГО/236 от 13.11.2018г. ООО «Сибирская генерирующая компания»).

Зам. главного инженера
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