



Отдел реализации инвестиционных проектов

Начальнику Управления  
конкурентных процедур  
М.В. Иккес

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*М.И. Соколов*  
*Иустасерин Г.О.*

О проведении маркетингового исследования.

**Уважаемая Марина Васильевна!**

В связи с отсутствием предложений по закупке №4482-2019-ИП-КФ, прошу Вас повторно провести маркетинговое исследование с целью выбора подрядчика для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция золошлакоотвала Кемеровской ГРЭС: организация сухого складирования золошлаков на золошлакоотвале с целью увеличения рабочей ёмкости золошлакоотвала. Возведение разделительной дамбы» Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация».

1. *Основание закупки:* плановая закупка по инвестициям на 2019г. не у СМП;
2. *Программа, по которой проводится закупка:* инвестиционная программа 2019г.
3. *Статус закупки:* Плановая. СПП №W.U3110040 (№ заявки в САП СУЭК – 1000172320)
4. *Стоимость закупки:* 838 508,40 руб. с НДС. Источник финансирования – инвестиции.
5. *Способ закупки:* маркетинговое исследование.
6. *Срок проведения:* 10 рабочих дней.
7. *Срок выполнения работ:* начало с момента подписания договора, окончание 15.09.2019г.
8. *Контакты специалиста:*

По техническим и прочим вопросам, связанным с предметом закупки, обращаться: начальник ОРИП Кемеровской ГРЭС Рачек Алексей Евгеньевич, тел. 8 (3842) 45-83-07, e-mail: RachekAE@sibgenco.ru;

9. *Условия оплаты:* в течение 30 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры.
10. *Требования к квалификации потенциального подрядчика:* согласно раздела 13 утвержденного Технического задания.
11. *Требование к стоимости договора:* твердая.

Приложения:

1. Проект Договора с приложениями;
2. Утвержденное Техническое задание;
3. Список рассылки;

Директор Кемеровской ГРЭС

С.В. Пушкин

№ 1229/19  
от 02.08.2019

