

ПРОТОКОЛ №121

по вопросу повестки дня заседания
Закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 15.07.2019 г.

Вопрос 1.3: Подведение итогов маркетингового исследования на право заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «ТЭЦ-4. Дамба наращивания 4-го яруса золоотвала №3» для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-4 (Закупка №4184-2019-ИП-СИБЭКО).

Основные параметры процедуры.

Способ закупки: маркетинговое исследование;

Поступило предложений: 1 (одно), в т. ч.:

1. ООО «Сибинвест» (г. Новосибирск, ИНН 5406776185, является СМиСП);

Место выполнения работ: г. Новосибирск, согласно техническому заданию;

Заказчик: АО «СИБЭКО»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием.

Решение:

Признать победителем маркетингового исследования на право заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «ТЭЦ-4. Дамба наращивания 4-го яруса золоотвала №3» для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-4 (Закупка №4184-2019-ИП-СИБЭКО) **ООО «Сибинвест» (г. Новосибирск, ИНН 5406776185, является СМиСП)** на следующих условиях:

Итоговая стоимость: 2 200 000,00 руб. с НДС;

Срок выполнения работ: с момента заключения договора по август 2019 года.

Дата подписания протокола: 16.07.2019 г.

Начальник управления закупок работ и услуг
Новосибирского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»



А.Б. Шевчик