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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обследованию и экспертизе промышленной 

безопасности строительных конструкций зданий и сооружений

1 Сведения о Заказчике услуг
1.1 АО «Сибирский инженерно-аналитический центр», РФ, Кемеровская область- 

Кузбасс, г. Кемерово, ул. Станционная, 17
1.2 Адрес расположения объектов:

РФ, Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д.34. ОСП 
Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»;
РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, пгт. Инской, мкр.
Технологический,5 Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»

2 Общие положения
2.1 Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью документации 

проводимой закупки услуг.
2.2 Сроки оказания услуг: начало - с даты подписания договора или направления 

гарантийного письма; окончание - 15.12.2024 г. Сроки выполнения отдельных 
этапов - в соответствии с планом-графиком оказания услуг (приложение №1 к 
настоящему техническому заданию).

2.3 Цена договора фиксируется, не подлежит изменению и включает компенсацию 
издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, определяемые 
видами услуг по договору.

3 Основные показатели объекта
3.1 Объекты обследования:

3.1.1 Эстакада технологических трубопроводов транспортирования мазута от здания 
объединенного масломазутохозяйства до здания пожаромазутонасосной
Рефтинская ГРЭС 
Характеристика объекта: 
- строительный объем - 6 796 м3.

3.1.2 Эстакада технологических трубопроводов транспортирования мазута и масла 
от здания объединенного масломазутохозяйства до здания гл. корпуса КТЦ-1
(бл, 300 МВт) Рефтинская ГРЭС 
Характеристика объекта: 
- строительный объем - 7 403 м3.

3.1.3 Площадка для приема и слива масел Рефтинская ГРЭС 
Характеристика объекта: 
- строительный объем - 66 м3.

3.1.4 Автомобильный сливоналивной пункт дизельного топлива Рефтинская ГРЭС



Характеристика объекта: 
- строительный объем - 122 м3.

3.1.5 Сливная ж/д эстакада дизельного топлива Рефтинская ГРЭС 
Характеристика объекта:
- строительный объем - 5 686 м3.

3.1.6 Эстакада технологических трубопроводов транспортирования дизельного 
топлива от здания насосной станции ('АЗС') до зданий насосных склада ГСМ
вагоноопрокидывателя №1 и №2 Рефтинская ГРЭС
Характеристика объекта:
- строительный объем - 1 458 м3.

3.1.7 Эстакада трубопроводов теплосети Рефтинская ГРЭС 
Характеристика объекта:
- строительный объем - 50 569 м3.

3.1.8 Здание КТЦ - 1. Здание тягодутьевых машин Рефтинская ГРЭС 
Характеристика объекта:
- строительный объем - 2 499 336 м3.

3.1.9 Здание КТЦ - 2, Здание тягодутьевых машин Рефтинская ГРЭС 
Характеристика объекта:
- строительный объем - 3 323 592 м3.

3.1.10 Здание щита релейной панели ОРУ-220 Рефтинская ГРЭС 
В состав входит: мост - эстакада.
Характеристика объекта:
- строительный объем - 7 534 м3.

3.1.11 Здание компрессорной ОРУ Рефтинская ГРЭС 
Характеристика объекта:
- строительный объем - 1 473 м3.

3.1.12 Здание склада химреагентов с навесом Рефтинская ГРЭС 
Характеристика объекта:
- строительный объем - 31 450 м3.

3.1.13 Часть здания ОВК (одноэтажная часть) Рефтинская ГРЭС 
Характеристика объекта: 
- строительный объем - 18 533 м3.

3.1.14 Сливо-наливная эстакада кислот и щелочей Рефтинская ГРЭС 
Характеристика объекта:
- строительный объем - 1 690 м3.

3.1.15 Здание береговой насосной 1 Рефтинская ГРЭС 
Характеристика объекта:
- строительный объем - 5 886 м3.

3.1.16 Здание циркнасосной блоков 5 и 6 (здание береговой насосной 2) Рефтинская 
ГРЭС
Характеристика объекта:
- строительный объем - 3 532 м3.

3.1.17 Здание береговой насосной 3 Рефтинская ГРЭС 
Характеристика объекта:
- строительный объем - 9 532 м3.

3.1.18 Ж/б подземный резервуар №1 Беловской ГРЭС, подлежащего ЭПБ в 2025 году:
Характеристика объекта:
- строительный объем - 637 м3.

3.1.19 Ж/б подземный резервуар №2 Беловской ГРЭС, подлежащего ЭПБ в 2025 году:
Характеристика объекта:
- строительный объем - 637 м3

3.1.20 Мазутный бак №5 Беловской ГРЭС (продление сроков эксплуатации): 
Характеристика объекта: ________________________________ _______________



- строительный объем - 2000 м3
3.2 Работы будут производиться в зданиях и сооружениях согласно настоящему 

техническому заданию, где существуют опасные и вредные производственные 
факторы (риски): высота, стесненные условия труда, повышенные 
температуры, сквозняки, повышенная влажность.

4 Объем услуг
4.1 Проведение обследования и оценки технического состояния строительных 

конструкций зданий и сооружений с проведением экспертизы 
промышленной безопасности, включающих:
- оценку технического состояния и возможность продления срок 
эксплуатации объекта;

определение мер, необходимых для обеспечения нормативных 
эксплуатационных и технических параметров строительных конструкций и 
здания (сооружения) в целом;
- определение соответствия объекта экспертизы требованиям промышленной 
безопасности;
- определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах 
заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной 
эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей 
безопасной эксплуатации.

4.2 Состав услуг по проведению обследования и оценке технического состояния 
строительных конструкций зданий и сооружений:

4.2.1 Анализ имеющейся проектной, технической, исполнительной, 
эксплуатационной документации.
Необходимая проектная, исполнительная и эксплуатационная документация 
на объекты обследования находится в архивах ТЭС и подбирается 
Исполнителем самостоятельно.

4.2.2 Составление программы услуг по обследованию (рабочей программы) по 
каждому зданию и сооружению отдельно и согласование ее с Заказчиком.
Состав программы:
- перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их 
элементов;
- места и методы инструментальных измерений и испытаний;
- необходимость проведения инженерно-геологических изысканий;
- необходимость выполнения поверочных расчетов.

4.2.3 Проведение обследования, включающего:
а) определение соответствия строительных конструкций зданий и 
сооружений проектной документации и требованиям нормативных 
документов, выявление дефектов и повреждений элементов и узлов 
конструкций зданий и сооружений с составлением ведомостей дефектов и 
повреждений;
б) определение пространственного положения строительных конструкций 
зданий и сооружений, их фактических сечений и состояния соединений;
в) определение фактической прочности материалов и строительных 
конструкций зданий и сооружений в сравнении с проектными параметрами;
г) определение степени коррозии арматуры и металлических элементов 
строительных конструкций;
д) поверочный расчет строительных конструкций зданий и сооружений с 
учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений,



фактических (или прогнозируемых) нагрузок и свойств материалов этих 
конструкций;
е) оценку остаточной несущей способности и пригодности зданий и 
сооружений к дальнейшей эксплуатации;
ж) установление вероятных причин образования дефектов и повреждений.

4.2.4 Оформление технического отчета по результатам обследования с 
разработкой ведомости дефектов, включающей точное расположение 
дефектов и повреждений на чертежах (оси, ряды, высотные отметки), 
описание характера дефектов и повреждений, причины их возникновения с 
указанием объёма (длина, высота, глубина, площадь), а также инженерно- 
технические мероприятия и рекомендации по приведению повреждённых 
элементов и конструкций в работоспособное состояние.

4.3 Разработка мероприятий (в том числе мероприятия, компенсирующие 
несоответствия), после проведения которых или при выполнении которых в 
процессе применения здания и сооружения будут соответствовать требованиям 
промышленной безопасности направляются Заказчику до выдачи 
окончательной версии технического отчета и заключения ЭПБ.

4.4. Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений с 
оформлением Заключений. Регистрация Заключений ЭПБ в территориальном 
управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор).

4.5 Фото-, видео-фиксация дефектов и повреждений конструкций является 
обязательной.

4.6 Организация-исполнитель своими силами, по согласованию с Заказчиком, 
осуществляет:
- вскрытие недоступных для визуального осмотра строительных конструкций 
(при необходимости);
- отбор проб материалов строительных конструкций для лабораторных 
испытаний (при необходимости);
- откопку шурфов (при необходимости).

5 Общие требования к Участникам конкурентной процедуры
5.1 Организация, претендующая на оказание услуг должна иметь:

- статус юридического лица;
- действующую лицензию на осуществление деятельности по проведению 
экспертизы промышленной безопасности с правом выполнения работ 
(оказание услуг) по проведению экспертизы промышленной безопасности 
зданий и сооружений на опасном производственном объекте, выданную 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору;

собственную аккредитованную и аттестованную лабораторию 
неразрушающего контроля или действующий договор с аккредитованной и 
аттестованной лабораторией неразрушающего контроля.

5.2 Участник должен являться действующим членом СРО с правом выполнять 
инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных 
изысканий:
- в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
- размер обязательств по договору подряда на выполнение инженерных 
изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (уровень ответственности), не должен быть менее 
размера обязательств по договору, предлагаемому к заключению;



- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые 
заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать 
уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения 
договорных обязательств;
- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств.

5.3 Участник обязан иметь собственный квалифицированный персонал для 
оказания данного вида услуг:
инженер-строитель - не менее 5 чел.;
инженер-геодезист - не менее 3 чел.
Наличие в штате специалистов, сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов в области выполнения работ по подготовке проектной 
документации и инженерных изысканий, в количестве не менее 2 (двух) 
человек (подтверждается выпиской из реестра) - ст. 55.5, ст. 55.5-1 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Персонал должен иметь действующую аттестацию:
- в области аттестации по объектам экспертизы ЗиС на ОПО: Э73С, Э83С, 
Э93С, Э113С, Э123С, Э14.43С (приложение к Приказу Ростехнадзора от 
31.08.2022 г. №287) с присвоением категории - эксперт первой или второй 
категории с правом проведения экспертизы в отношении опасных 
производственных объектов II, III и IV классов опасности (Постановление 
Правительства РФ от 02.06.2022 №1009 «Об аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности»).
- в области неразрушающего контроля по объектам «здания и сооружения». 
Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах 
Закупочной документации с предоставлением выписки из трудовых книжек 
или копий первой и последней страниц трудовых книжек заявленного 
персонала, выписки из электронной трудовой книжки (форма СТД-Р), либо 
иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала 
к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.).
Квалификация персонала подтверждается документами, выданными 
образовательным учреждением или организацией, имеющей лицензию на 
образовательную деятельность (выписки из реестра экспертов, копии 
удостоверений, аттестатов, дипломов, лицензий и т.д.).
Обязательно наличие у персонала удостоверений с допуском работы на высоте, 
выданное специальными учебными центрами по форме рекомендованной 
Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 16.11.2020г. №782н.

5.4 Участник конкурентной процедуры должен в полной мере обладать 
материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения работ 
в установленные сроки:
- для выполнения линейных измерений (не менее 1 шт.): рулетка 
металлическая, штангенциркуль, микрометр, линейка измерительная 
металлическая, светодальномер лазерный;
- для измерения вертикальных отметок, прогибов, угловых отклонений (не 
менее 1 шт.): теодолит, нивелир, тахеометр;
- для измерения прочности строительных материалов (бетон, кирпич и др.) (не 
менее 1 шт.): измеритель прочности бетона типа ИПС МГ 4.03, ОНИКС-ОС или 
аналогичные по характеристикам;
- для определения твердости и прочности металла (не менее 1 шт.): твердомер;
- для определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры 
(не менее 1 шт.): магнитные приборы типа ПОИСК-2.5, Bosch Professional DMF 
10 или аналогичные по характеристикам;



- для контроля качества сварных соединений (не менее 1 шт.): универсальный 
шаблон сварщика, дефектоскоп ультразвуковой;
- для камеральных работ и оформления документации (не менее 1 шт.): 
компьютер (ноутбук) с программным обеспечением (AutoCAD, Microsoft 
Office или аналогичное), принтер (МФУ).
Наличие необходимых МТР подтверждается справкой о материально- 
технических ресурсах Закупочной документации с предоставлением копий 
документов на собственность, аренду или ином праве владения, по 
планируемым к использованию МТР.
Всё применяемое оборудование должно быть внесено в Государственный 
реестр средств измерений и иметь действующие свидетельства о поверке. 
Используемые приспособления и инструменты должны быть испытаны, 
поверены и отрегулированы, что подтверждается соответствующими 
протоколами поверки средств измерений.

5.5 Опыт выполнения аналогичных видов работ (обследование и экспертиза 
зданий и сооружений) должен составлять не менее 6,6 млн. руб. в год, за любой 
из последних 3 (трех) лет, подтверждается Справкой о перечне и годовых 
объемах выполнения аналогичных договоров Закупочной документации, 
отзывами и рекомендательными письмами.
Заказчик избирательно может запросить по предоставленной справке копии 
подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (акты 
выполненных работ, копии договоров с реквизитами, предметом, и подписями 
сторон И Т.Д.).

5.6 Участник конкурентной процедуры не должен находиться в процессе 
ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным 
судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного 
производства; деятельность участника не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном КоАП РФ.
Участник конкурентной процедуры не должен быть внесен в реестр 
недобросовестных поставщиков, предусмотренный федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».
В период за последние два календарных года в отношении участника 
конкурентной процедуры не должно быть вступивших в законную силу 
судебных решений о расторжении договоров, заключенных с ним в 
соответствии с требованиями федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и 
государственные внебюджетные фонды.

5.7 Участник конкурентной процедуры вправе предоставить отзывы и 
рекомендации о характере и качестве выполнения работ.

5.8 В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в 
стоимости предложения должны быть учтены все затраты, в т. ч. стоимость 
услуг с учетом коэффициентов, командировочные расходы, стоимость МТР, 
транспортные расходы, налоги, обязательные платежи и другие затраты.
В объёме технико-коммерческого предложения участника конкурентной 
процедуры должна быть представлена предварительная программа проведения 
обследования объекта экспертизы промышленной безопасности.

6 Требования к персоналу Исполнителя и выполнению работ (услуг)
6.1 Обследование зданий и сооружений и оформление документации (технический 

отчет, включающий акты и графические материалы; заключение ЭПБ) 
необходимо выполнять в соответствии с требованиями действующих 
нормативных и законодательных документов, в том числе:



- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния»;
- РД-22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации 
производственных зданий и сооружений промышленных производств и 
объектов»;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений»;
- СТО 17230282.27.010.001-2007 «Здания и сооружения объектов энергетики. 
Методика оценки технического состояния»;
- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация 
эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
- ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», 
утверждённые приказом Ростехнадзора №420 от 20.10.2020г.;
- ФНП «Основные требования к проведению неразрушающего контроля 
технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных 
объектах», утверждённые приказом Ростехнадзора № 478 от 01.12.2020г.;
- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом 
Минтруда России от 16.11.2020 №782н;
- ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных 
объектов», утверждённые приказом Ростехнадзора №500 от 07.12.2020г.;
- ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», 
утверждённые приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г.;
- ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения», утверждённые приказом 
Ростехнадзора №461 от 26.11.2020г.;
- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании 
оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённые 
приказом Ростехнадзора №536 от 15.12.2020г.;
- ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утверждённые приказом Ростехнадзора №531 от 15.12.2020г.;

ФНП «Правила промышленной безопасности складов нефти и 
нефтепродуктов», утверждённые приказом № 529 от 15.12.2020г.;
- Стандарт С-ГК-В1-03 «Техническая политика по диагностике оборудования, 
зданий и сооружений»;
- другие, действующие на момент проведения обследования, нормативные 
документы.

6.2 Организация-исполнитель обязана выполнить предусмотренные в договоре 
работы лично, без привлечения Субподрядчиков

6.3 Все работы на ОПО производятся на основании нарядов-допусков и 
распоряжений. Не менее чем за 10 рабочих дней до начала работ Исполнитель 
обязан предоставить Список работников, которые имеют право работы с 
актами допуска, и организационно-распорядительные документы о назначении 
лиц, ответственных за безопасное производство работ в соответствии с 
требованиями нарядно-допускной системы.

6.4 Исполнитель должен за 15 дней до начала работ в обязательном порядке 
предоставить для согласования Заказчиком План производства работ согласно 
требований Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом 
Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н.



6.5 При оказании услуг персонал организации-исполнителя несет полную 
ответственность за соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, 
правил пожарной безопасности, требований внутриобъектового режима.
Перед началом работ персонал организации-исполнителя должен пройти 
вводный инструктаж в СОТиПК.
В штате организации-исполнителя должен быть специалист по охране труда, 
или лицо, назначенное приказом руководителя, ответственное за обеспечение 
охраны труда. Должна быть организована система проведения руководителями 
и специалистами контрольных и проверочных мероприятий, направленных на 
выполнение требований производственной безопасности при проведении работ 
(с оформлением соответствующих актов проверок).
Документы (удостоверения), подтверждающие прохождение проверки знаний, 
допуски к видам работ, работники организации-исполнителя должны иметь 
при себе при выполнении работ и при нахождении на территории 
энергообъектов ГК ООО «СГК».

6.6 Натурное обследование строительных конструкций выполняется на 
территории опасного производственного объекта, без прекращения 
производственного процесса. Выполнение работ не должно препятствовать 
или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или представлять 
угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу 
возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.
Перед выполнением работ необходимо получить согласование у ответственных 
за эксплуатацию коммуникаций, электрических и кабельных (связь) сетей.

6.7 Организация-исполнитель должна соблюдать требования пропускного режима, 
установленного на энергопредприятии. Проход на территорию осуществляется 
только через проходную по пропускам. Въезд/выезд автотранспорта, 
внос/вынос спецодежды, инструмента и МТР оформляется письмом на имя 
главного инженера организации-заказчика. Письма на МТР организации- 
исполнителя, ввозимые на территорию электростанции, должны иметь 
отметку/визу вневедомственной охраны, копии писем представить в директору 
или заместителю директора по корпоративной безопасности (число, 
номенклатура, количество МТР).

6.8 Персонал организации-исполнителя должен быть обеспечен необходимыми 
сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 
спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами 
и характером выполняемых работ, быть обученным правилам применения СИЗ.

7 Требования к результатам работ (услуг)
7.1 Услуга считается выполненной после получения Уведомления о внесении 

сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, 
выданного территориальным управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

7.2 Исполнитель передает Заказчику по каждому объекту экспертизы 
промышленной безопасности:
- Технический отчет по обследованию, с приложениями;
- Заключение экспертизы промышленной безопасности, с уведомлением о 
внесении сведений в реестр заключений;
Документация предоставляется Заказчику бумажном носителе - в трех 
экземплярах (оригиналы); на электронном носителе (полная электронная версия 
со всеми приложениями) - в двух экземплярах в форматах *docx (*doc) и *pdf. 
Состав и структура электронной версии технической документации должны 
быть идентичны бумажному оригиналу. Также на электронном носителе 
должны быть переданы следующие файлы;
- чертежи - AutoCAD (*dwg, *dxi) версии не ниже 2010г;



- фотографии или иные графические иллюстрации - (*jpg, *pdf).
8 Особые условия

8.1 Необходимость подготовки площадки обследования определяется по 
результатам предварительного осмотра

9 Приложения к настоящему техническому заданию
9.1 План-график оказания услуг

Начальник управления по 
обследованию зданий и сооружений



План-график оказания услуг

Приложение №1 к ТЗ от" "20___ года

№ 
п/п Наименование объекта Местоположение Объём, м3 Сроки 

оказания услуг

1
ЭПБ, Эстакада технологических трубопроводов транспортирования мазута от 
здания объединенного масломазутохозяйства до здания 
пожаромазутонасосной

Рефтинская ГРЭС
6 796 15.12.2024

2
ЭПБ. Эстакада технологических трубопроводов транспортирования мазута и 
масла от здания объединенного масломазутохозяйства до здания гл. корпуса 
КТЦ-1 (бл. 300 МВт.)

Рефтинская ГРЭС
7 403 15.12.2024

3 ЭПБ. Площадка для приема и слива масел Рефтинская ГРЭС 66 15.12.2024
4 ЭПБ. Автомобильный сливоналивной пункт дизельного топлива Рефтинская ГРЭС 122 15.12.2024
5 ЭПБ. Сливная ж/д эстакада дизельного топлива Рефтинская ГРЭС 5 686 15.12.2024

6
ЭПБ. Эстакада технологических трубопроводов транспортирования 
дизельного топлива от здания насосной станции (АЗС) до зданий насосных 
склада ГСМ вагоноопрокидывателя №1 и №2

Рефтинская ГРЭС
1 458 15.12.2024

7 ЭПБ. Эстакада трубопроводов теплосети Рефтинская ГРЭС 50 569 15.12.2024
8 ЭПБ. Здание КТЦ - 1. Здание тягодутьевых машин. Рефтинская ГРЭС 2 499 336 15.05.2024
9 ЭПБ. Здание КТЦ - 2 Здание тягодутьевых машин Рефтинская ГРЭС 3 323 592 15.05.2024
10 ЭПБ. Здание щита релейной панели ОРУ-220. Рефтинская ГРЭС 7 534 15.12.2024
11 ЭПБ. Здание компрессорной ОРУ. Рефтинская ГРЭС 1473 15.12.2024
12 ЭПБ. Здание склада химреагентов с навесом. Рефтинская ГРЭС 31 450 15.12.2024
13 ЭПБ. Часть здания ОВК (одноэтажная часть). Рефтинская ГРЭС 18 533 15.12.2024
14 ЭПБ. Сливо-наливная эстакада кислот и щелочей. Рефтинская ГРЭС 1 690 15.05.2024
15 ЭПБ. Здание береговой насосной 1. Рефтинская ГРЭС 5 886 15.05.2024

16 ЭПБ. Здание циркнасосной блоков 5 и 6 (здание береговой насосной 2).
Рефтинская ГРЭС

3 532 15.05.2024

17 ЭПБ Здание береговой насосной 3. Рефтинская ГРЭС 9 532 15.05.2024
18 ТО Ж/б подземный резервуар №1 Беловская ГРЭС 637 15.05.2024
19 ТО Ж/б подземный резервуар №2 Беловская ГРЭС 637 15.05.2024
20 ЭПБ. Мазутный бак №5 Беловская ГРЭС 2 000 15.07.2024

Начальник УОЗиС А. С. Кожемякин


